-SESI-

AVISO

SEGUE ANEXO O “EDITAL” E A
“MINUTA DE CONTRATO” PARA
CONHECIMENTO.

ATENCAO

O MATERIAL DA LICITACAO DEVERA
SER SOLICITADO POR E-MAIL NO
SEGUINTE ENDERECO:

LICITAOBRAS2@SESISENAISP.ORG.BR

E, considerando ainda:

a. Declaracdo de Emergéncia em Saude Publica de Importancia Internacional
pela Organizacdo Mundial da Saude, em 30/01/2020, em decorréncia da Infec¢édo
Humana pelo novo Coronavirus (COVID-19);

b. a Portaria n°® 188/GM/MS, de 4/2/2020, que Declara Emergéncia em Salde
Publica de Importancia Nacional (ESPIN), em decorréncia da Infeccdo Humana
pelo novo Coronavirus (2019-nCoV), e

C. a necessidade de conter a propagacdo de infeccdo e transmissdo local e
preservar a salde das pessoas.

Ressaltamos que a presenca dos representantes das empresas
licitantes na Sessdo de Abertura dos Envelopes é facultativa,
sendo possivel o envio dos Envelopes pelo correio ou por portador,
até o prazo estabelecido no cronograma constante do Edital.

SESI Supervisio de Compras e Av. Paulista, 1313
Servico Social da LicitacBes CEP 01311-923 — S50 Paulo / SP

Inddustria Tel.: (11) 3146 7059
www.sesisp.org.br



http://www.sesisp.org.br/

SESI-

EDITAL

CONCORRENCIA N.° 033/2021

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO
DA REFORMA E ACESSIBILIDADE DO CENTRO
DE ATIVIDADES “OZIRES SILVA”, NO MUNICIPIO
DE SAO JOSE DOS CAMPOS, SP.

NORMAS ESPECIFICAS



Concorréncia n.° 033/2021

Normas Especificas

1. PRELIMINARES

1.1. A presente licitagdo, na modalidade Concorréncia, do tipo Menor Pre¢o, mediante o
regime de Empreitada por Prego Unitario, sera regida por estas Normas Especificas e pelo
Regulamento de Licitagdes e Contratos do SESI.

1.2. O presente Edital e seus anexos, contendo todos os documentos, dados e informagdes
necessarios a elaboracdo da proposta poderdo ser examinados e retirados na Supervisao de
Compras e Licitagdes do SESI-SP - SCL, situada na Avenida Paulista, 1313, 2.° andar, CEP
01311-923, Bela Vista, Sao Paulo, SP.

1.3. A forma e condi¢des da presente Concorréncia estao devidamente explicitadas nestas
Normas Especificas e nos seguintes anexos, que fazem parte integrante deste Edital:

Anexo A -  Modelo de Declaragdo da Proponente, concordando com os termos do Edital da
Concorréncia, credenciando o representante, ¢ declarando a viabilidade técnica
para execucdo dos servigos.

Anexo B-  Minuta de Contrato.

Anexo C - Memorial Descritivo.

Anexo D -  Planilha Or¢amentaria.

Anexo E - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro.

Anexo F - Modelo de Planilha de Medicao do Andamento da Obra.
Anexo G-  Modelo do Instrumento de Devolucdo da Garantia de Execu¢do Contratual.
Anexo H-  Projetos.

Anexo I - Modelo de Atestado de Visita.

Anexo J - Modelo de Planilha de Composi¢ao Analitica do BDI.
Anexo K-  Modelo de Proposta Comercial.

Anexo L - Modelo de Planilha de Composi¢do de Precos Unitarios.
Anexo M -  Modelo de Planilha de Composi¢ao de Encargos Sociais.
Anexo N -  Modelo de Declaragdo sobre Emprego de Menor.

Anexo O-  Modelo de Declaragao Especial.

Anexo P - Plano de Gerenciamento de Cronograma Fisico.

1.4. Defini¢oes. Para fins desta licitagdo, consideram-se:

SESI-SP: Servi¢o Social da Industria (SESI), Departamento Regional de Sao Paulo.
Superintendente: Autoridade méaxima no &mbito do SESI-SP.
Comissdo de Licitacdo: Comissdo formada por 3 membros, que recebera, analisara e dara

parecer técnico-financeiro sobre as propostas apresentadas, o qual serd encaminhado para
aprovacgado na forma regimental.
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Proponente: A empresa que apresentar proposta nesta licitagdo.
2. OBJETO E CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1. O objeto da presente licitagdo, tipo menor preco, ¢ a contratacdo de empresa para
execucao da reforma e acessibilidade do Centro de Atividades “Ozires Silva”, localizado na
Avenida Cidade Jardim, n° 4.389 Bairro Bosque Eucaliptos, no Municipio de Sdo José dos
Campos, SP.

2.1.1. O regime de contratagdo sera o de Empreitada por Preco Unitario.

2.1.2. O prazo de execugao ¢ de, no maximo, 600 (seiscentos) dias corridos, contados a partir
da expedicao da competente “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.

2.1.3.  Prego Base do SESI-SP: RS 10.396.960,52.

2.1.4.  Garantia de Proposta 1% (um por cento): R$ 103.969,60

2.1.4.1. A Garantia de Proposta devera constar no Envelope n° 01 — Habilitagao.

2.1.4.2. No caso especifico da Garantia de Proposta na modalidade cau¢do em dinheiro, o prazo
serd até as 16h00 do dia util anterior ao da Sessao de Abertura dos Envelopes, mediante
depdsito, no Banco do Brasil, agéncia 3221-2 — Empresarial Avenida Paulista — Sdo Paulo —

SP, namero da conta de poupanca 7172-2 variagao 51.

2.1.4.3. Para demais especificagdes da Garantia de Proposta, verificar o Item 4.9 Garantia de
Proposta.

2.2. Poderdo participar desta licitagdo empresas cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto da presente licitagdo, comprovando através da Classificagdo Nacional de
Atividade Econdémica (CNAE) ou do Contrato Social.

2.2.1. Caso a empresa comprove o ramo de atividade apenas no Contrato Social, devera
providenciar a inclusdo na Classificagdo Nacional de Atividade Economica (CNAE) antes da
assinatura do contrato.

2.3. Nao serdo admitidas empresas:

2.3.1. reunidas sob regime de Consorcio;

2.3.2. que possuam em seu quadro societario dirigente ou empregado do SESI;

2.3.3. suspensas temporariamente do direito de licitar ou contratar com o SESI-SP ou SENAI-
SP;

2.3.4. relacionadas no banco de informa¢des mantido pela Controladoria Geral da Unido como
inidoneo para participar de licitagdes ou de contratar com a Administracdo Publica (tipo de
san¢ao: Inidoneidade — Lei Organica TCU, site para consulta:
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
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2.3.5. estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

2.3.6. que estejam sob faléncia, em recuperacdo judicial ou extrajudicial, concursos de
credores ou insolvéncia, em processo de dissolu¢do ou liquidagao;

2.3.6.1. serd admitida a participacdo de empresas em recuperacao judicial, desde que
apresente alvara do juizo competente, devidamente valido, que autorize a sua participagdo e
contratacdo, nos termos da legislagdo vigente.

2.3.7. empresas em dissolucdo ou em liquidacdo, e

2.3.8. sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas como aquelas
que possuam diretores, sOcios, representantes legais ou responsaveis técnicos em comum e/ou
utilizem recursos materiais, tecnologicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
ndo agem representando interesses comuns.

2.4. Sera garantido tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e as empresas
de pequeno porte, na forma dos artigos 42 e 43, da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro
de 2006, este ultimo com a redacao dada pela Lei Complementar n° 155, de 27 de outubro de
2016.

2.5. As empresas interessadas em conhecer as instalacdes onde as obras e servigos se
realizardao, poderdo visitar o local e atestar a exequibilidade dos servicos, ocasido em que
receberdo o documento “Atestado de Visita”, cujo modelo est4 apresentado no Anexo 1.

Alternativamente podera ser apresentado “Declaracdo de Responsabilidade”, documento de
emissao propria, em papel timbrado da empresa, firmado por seu representante legalmente
constituido, consignando, sob as penas da lei, que assume todos os riscos envolvidos e
quaisquer onus decorrentes da execugao do projeto, independentemente de sua participacao na
visita técnica, bem como que atenderd a todos os requisitos elencados no edital de licitagdo e
seus anexos, ¢ que formatard sua proposta técnica e comercial contemplando integralmente os
requerimentos identificados neste Edital.

2.5.1. A visita, quando realizada, devera ser previamente agendada com o Diretor do Centro
de Atividades do SESI, Sr. Carlos Frederico D Avila de Brito, pelo telefone (0xx12) 3919-2000.
No local, serd entregue, pelo representante do SESI-SP, o respectivo Atestado de Visita,
conforme Anexo I.

2.5.2. A visita devera ser feita, preferencialmente, por profissional qualificado (engenheiro,
arquiteto, técnico ou tecndlogo), de forma a garantir que todas as informagdes técnicas sejam
adequadamente observadas, tendo em vista a responsabilidade que serd assumida pela
proponente vencedora.

3. DAS INSTRUCOES AS PROPONENTES

3.1. As proponentes interessadas deverdo entregar ao SESI-SP, Supervisdo de Compras e
Licitagdes - SCL, situada na Avenida Paulista, 1313, 2.° andar, CEP 01311-923, Bela Vista,
Sdo Paulo, SP, para participar da presente Licitagdo, 2 (dois) Envelopes distintos, devidamente
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fechados, a saber:

- ENVELOPE N° 01 — Documentos de Habilitacao
Este envelope devera trazer os documentos relativos a habilitagdao, contendo na sua
parte externa as indicagdes:

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (SESI) HABILITACAO -
CONCORRENCIA n.° 033/2021

SCL - 2° andar

Nome e endereco da proponente

- ENVELOPE N° 02 — Proposta Comercial
Este envelope devera trazer os documentos relativos a proposta, contendo em sua parte
externa as indicagdes:

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (SESI) PROPOSTA -
CONCORRENCIA n.° 033/2021

SCL - 2° andar

Nome e endereco da proponente

3.1.1. A sessdo de abertura dos envelopes serd na Avenida Paulista, 1313, CEP 01311-923,
Bela Vista, Sdo Paulo, SP, conforme previsto no cronograma que faz parte deste Edital e nos
procedimentos constantes do Item 6 — DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES.

3.2. Os documentos poderao ser apresentados em originais, copias simples, publicagdoes em
orgdo de imprensa oficial (com a devida identificagdo e data), inclusive aqueles emitidos pela
INTERNET.

3.2.1.  As copias deverdo ser legiveis, sem emendas ou rasuras.
3.3. Todos os documentos deverdo estar validos na data de entrega dos Envelopes.

3.3.1.  Caso a validade ndo seja informada, os documentos nao poderdo ter data de emissao
anterior a 90 (noventa) dias da data de abertura dos Envelopes n° 01 — Habilitagdo.

3.4. Toda e qualquer divida referente a presente licitacdo devera ser encaminhada, até a
data  prevista no cronograma que acompanha o  Edital, pelo e-mail:
licitaobras2@sesisenaisp.org.br, a Supervisdo de Compras e Licitacdes - SCL, situada na
Avenida Paulista, 1313, 2.° andar, CEP 01311-923, Bela Vista, Sao Paulo, SP, mencionando o
numero da licitacao.

3.4.1. Asrespostas do SESI-SP, também por escrito, serdo fornecidas a todas as proponentes
mediante e-mail sem, porém, identificar o formulador da consulta, e fardo parte integrante do
presente Edital, valendo como normas. As respostas serdo fornecidas até a data prevista no
cronograma.

3.4.2. Nao serdo prestadas informacdes pessoalmente ou por telefone.

3.4.3. Na auséncia de duvidas pelos licitantes pressupor-se-4 que todo material constante
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deste Edital e seus anexos, sdo plenamente suficientes e adequados para apresentacdo de
proposta, bem como a execu¢ao do objeto em questao, nao cabendo, posteriormente, qualquer
reclamagao.

3.4.4. Eventuais esclarecimentos e/ou alteragdes serdo encaminhados as empresas através
dos enderecos eletronicos registrados quando da retirada do Edital no site do SESI-SP
www.sesisp.org.br, ou outros meios de comunicagdo indicados pela proponente.

3.4.5. Cabera a Proponente manter-se atualizada de quaisquer alteracdes e/ou
esclarecimentos sobre o Edital, através de consulta permanente ao endereco acima indicado,
nao cabendo ao SESI-SP a responsabilidade pela ndo observancia deste procedimento.

3.5. A validade minima das propostas devera ser de 120 (cento e vinte) dias, contados a
partir da data de abertura do Envelope n° 01 — Habilitagao.

3.5.1. O prazo de validade da proposta ficara suspenso na ocorréncia de suspensao do
certame, oficialmente comunicada pelo SESI-SP no endereco acima indicado aos licitantes, seja
por qual motivo for, por igual periodo que perdurar a suspensao da licitagao.

3.6. A data base dos precos sera aquela da sessdo de abertura dos Envelopes n® 01 —
Habilitagdo. Os precgos cotados serdo fixos e irreajustaveis por um periodo de 12 meses, apos o
qual podera haver concessao de reajuste, com base na variagdo do indice INCC-DI (FGV), o
qual incidird apenas sobre o valor dos servicos cuja execugdo esteja prevista a partir do
aniversario do contrato, ou seja, nao havera corre¢ao do prego de servigos cuja execucao esteja
atrasada em relagdo aos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico.

3.6.1. Os indices considerados serdo aqueles do més anterior ao da abertura dos Envelopes
n° 01 — Habilitagao e do més imediatamente anterior ao do reajuste, € serdo aplicados sobre o
saldo contratual existente no més de reajuste.

3.7. Quando nao houver indicagdo do percentual referente ao ICMS ou demais impostos,
considerar-se-ao estes como inclusos nos precos cotados, devendo ser observadas as exigéncias
do local da prestacdo dos servigos.

3.8. Pela elaboragdo da proposta o proponente ndo tera direito a auferir qualquer vantagem,
remunera¢do ou indenizagao .

3.9. E facultado ao SESI-SP, em qualquer fase da licitagdo, promover diligéncia destinada
a esclarecer ou complementar a instru¢ao do processo.

3.10.  As normas que disciplinam esta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados.

3.11.  Se for comprovado o ndo atendimento aos requisitos desta licitagdo, a proponente sera
inabilitada ou desclassificada, conforme o caso.

3.12.  Na hipdtese de desclassificacdo, ou inabilitacdo, de todos os licitantes, o SESI-SP
poderd fixar novo prazo para apresentagdo de outras propostas, ou de novos documentos,
escoimados das causas que implicaram na inabilitacdo ou desclassifica¢cdo, conforme o caso.
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3.13.  As condicdes estabelecidas neste Edital, no que se aplicar, fardo parte do contrato
correspondente, independentemente de transcrigdo em seu texto.

3.14.  Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, a proponente que nao o fizer
até o segundo dia util anterior a data de abertura dos Envelopes n® 01, por falhas ou
irregularidades que o viciariam.

3.15.  Antes de assinado o respectivo contrato, o SESI-SP podera, por interesse proprio,
devidamente justificado, cancelar ou revogar a presente licitagdo, no seu todo ou em parte, ou
anula-la por vicio ou ilegalidade, de oficio ou mediante provocacao, bem como adia-la ou
prorrogar o prazo para recebimento dos Envelopes, prerrogativas essas que poderdo ser
exercidas sem que caiba qualquer reclamacao ou percepcao de indenizagao.

3.16.  As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

3.17.  Todas as intimagdes relativas ao andamento do processo licitatdrio serdo transmitidas
as empresas participantes por e-mail, cujo enderego eletronico devera ser indicado nas
propostas (Anexo A).

4. DA HABILITACAO

a) Para facilitar a analise da Regularidade fiscal, juridica e econdmico-financeira, podera
ser exigida a apresentacdo de esclarecimentos ou informagdes complementares. O nao
atendimento desta exigéncia, no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, resultard na inabilitacao
da proponente, e, a critério exclusivo do SESI-SP, na suspensao do direito de licitar ou contratar
com o SESI-SP e o SENAI-SP por um periodo de até 02 (dois) anos.

4.1. Declaracio do Proponente — (Anexo A)

4.1.1. Declaragdo da proponente, conforme Anexo A, concordando com os termos do Edital;
credenciando o representante para representa-la perante o SESI-SP, especialmente para interpor
ou desistir de recursos, e demais assuntos pertinentes a licitagdo; comprovando conhecer as
condi¢des de prestacio dos servigos; atestando a existéncia de viabilidade técnica para execugao
dos servigos, bem como assumindo a responsabilidade por seu or¢amento e pelos quantitativos,
valores unitérios e totais, constantes de sua Planilha Or¢amentaria (Anexo D).

4.1.1.1. Copia simples desta declaragdo devera ser entregue a Comissao de Licitagdo, na
Sessao Publica de Abertura dos Envelopes, antes do inicio dos trabalhos, para identificagdo dos
representantes credenciados pelas participantes.

4.2. Declaracao relativa ao cumprimento do disposto no Inciso XXXIII, do Artigo 7°,
da Constituicio Federal — (Anexo N)

4.2.1. Declaragdo subscrita pelo representante legal da licitante afirmando, sob as penas da
lei, que a empresa “ndo emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nem menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz a partir dos 14
anos”’, conforme Anexo N.
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43. Declarac¢ao Especial — (Anexo O)
4.3.1. Declaragdo formal da proponente, conforme Anexo O.
4.4. Atestado de Visita — (Anexo I) ou Declaracio de Responsabilidade

4.4.1. Atestado de visita, conforme Anexo I, comprovando conhecer as condi¢des do(s)
local(is) da(s) obra(s) ou servico(s) e de seu respectivo entorno, ou Declaracdo de
Responsabilidade, documento de emissdo propria, em papel timbrado da empresa, firmado por
seu representante legalmente constituido, consignando, sob as penas da lei, que assume todos
os riscos envolvidos e quaisquer 6nus decorrentes da execugdo do projeto, independentemente
de sua participagao na visita técnica, bem como que atendera a todos os requisitos elencados no
edital de licitagdo e seus anexos e que formatard sua proposta técnica e comercial contemplando
integralmente os requerimentos identificados neste Edital.

4.5. Regularidade Fiscal

a) Prova de inscrigdo e de situagdao cadastral ativa no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ), com data de emiss@o ndo anterior a 90 (noventa) dias da Sessdo de Abertura
dos Envelopes n° 01 — Habilitagao.

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Municipal, se houver, relativa ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a
ser contratado.

c) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Estadual, se houver, relativa ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
da licitagao.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (certiddo negativa de débitos
relativos aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido), que abrangem as contribui¢des
previdencidrias.

e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante,
consubstanciada em Certiddo Negativa relativa aos Tributos Estaduais, a qual devera ser
obrigatoriamente apresentada, independentemente de haver inscricdo no Cadastro de
Contribuinte Estadual.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, referente a tributos mobilidrios
do domicilio ou sede da licitante, a qual deverd ser obrigatoriamente apresentada,
independentemente de haver inscri¢cdo no Cadastro de Contribuinte Municipal.

g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS,
do domicilio ou sede da licitante.

h) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certiddo positiva com efeitos de
negativa.
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4.5.1. A proponente que vier a ser vencedora e contratada devera comprovar trimestralmente
que mantem as condic¢des de habilitagao juridica e fiscal, nos termos deste Edital.

4.5.2. Serao aceitas certiddes positivas com efeito de negativa.

4.5.3. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacio de documento” em
substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital.

4.6. Qualificacao Economico-Financeira

4.6.1. Balanco Patrimonial e Demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social ou balango
de abertura no caso de empresa recém constituida, legivel, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3
(trés) meses da data da apresentacdo da proposta, pelo IPCA (IBGE), ou outro indicador que
venha substitui-lo.

As respectivas demonstragdes financeiras deverdo estar acompanhadas do Termo de Abertura
e Encerramento do Livro Didrio do exercicio correspondente. Para aquelas empresas com
obrigatoriedade ou adesdo voluntaria de entrega do SPED, sera aceito o Recibo de Entrega de
Livro Fiscal, acompanhado do Balango Patrimonial do ultimo exercicio social, gerados a partir
do proprio SPED.

4.6.1.1. Ficam desde ja estabelecidos os seguintes prazos para aceitacio do Balango
Patrimonial ¢ das Demonstracdes contabeis:

e 30/04 - Para empresas que nao se utilizam do SPED. Apds essa data, somente sera aceita
documentagao referente ao exercicio imediatamente anterior (Lei 10.406/2002 —
Art. 1.078).

e 30/07 — Para empresas com obrigatoriedade ou adesdo voluntaria de entrega do SPED.
ApOs essa data, somente serd aceita documentacao referente ao exercicio imediatamente
anterior (Instru¢do Normativa RFB 2.023/2021).

4.6.1. A boa situagdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1,3 (um inteiro e trés
décimos), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO TOTAL

SG = =
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTE

LC = $ASSIVO CIRCULANTE

4.6.1.1. Se necessaria a atualizagdo do balango, devera ser apresentado, juntamente com os
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documentos em apreco, o correspondente memorial de célculo.

4.6.2. Certidao Negativa especifica de Faléncia, Recuperagdes Judiciais e Extrajudiciais,
expedida pelo Cartério Distribuidor do local da sede da pessoa juridica, com data de emissao
ndo anterior a 90 (noventa) dias corridos daquela fixada para a Sessdo de Abertura dos
Envelopes, no caso de ndo constar prazo de validade em seu texto.

4.6.3.1. As sociedades que se encontram em recuperagdo judicial ou extrajudicial deverao
apresentar certiddo vigente emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a
interessada estd apta econOmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério e
assumir obrigacdes contratuais correspondentes.

4.6.3. Para efeito de habilitacdo, as proponentes deverdo demonstrar ser detentoras de
Patrim6nio Liquido, em data atual, equivalente a, no minimo, 10% (dez por cento) do preco-
base da obra licitada, devendo a comprovacao ser feita relativamente a data de apresentacao da
proposta, na forma da lei, podendo haver atualizagdo com base na variagdo do IPCA (IBGE),
divulgado pela Fundagdo Getalio Vargas.

4.6.4. Se a licitante ja houver assumido compromissos de execucdo de outras obras para o
SESI-SP e o SENAI-SP, para evitar a redu¢ao de sua capacidade operativa, ou a absorcao de
sua disponibilidade financeira, em face do potencial de rotagdo do Patrimdnio Liquido, devera
este, sob pena de inabilitacdo, ser no minimo, 10% (dez por cento) da soma do
Preco Base da obra licitada, dos valores totais dos contratos das obras em andamento e dos
valores homologados de processos licitatorios em que foi declarada vencedora.

4.7. Habilitacao Juridica
a) Registro comercial, no caso de empresa individual, além da cépia do RG e CPF;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos
de eleicao de seus administradores;

Os documentos deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo
respectiva.

c) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples ou civis, acompanhada de
prova da diretoria em exercicio.

4.8. Qualificacao Técnica

4.8.1. Para facilitar a analise da qualificacdo técnica, podera ser exigida a apresentacao de
esclarecimentos ou informacdes complementares. O nao atendimento desta exigéncia, no prazo
maximo de 03 (trés) dias tteis, resultard na inabilitacdo da proponente, e, a critério exclusivo
do SESI-SP, na suspensdo do direito de licitar ou contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP por
um periodo de até 02 (dois) anos.

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da empresa junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), da
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localidade da sede da licitante.

No caso de a empresa licitante ndo ser registrada ou inscrita no CREA ou no CAU do Estado
de Sao Paulo, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional quando da
assinatura do contrato.

b) Atestados de Capacidade Técnico Operacional, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, na qualidade de contratante de servigos anteriormente executados,
em favor da licitante, comprovando aptiddo para execu¢do de obras/reformas/amplia¢des de
edificacdes, ndo residenciais, com area minima de 3.500m? e complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior.

c) Atestados de Capacidade Técnico Profissional, expedidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, na qualidade de contratante de servigos anteriormente executados,
em favor de profissionais inscritos no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), comprovando aptidao para execucao de
obras/reformas/ampliacdes de edificacdes, ndo residenciais, com area minima de 3.500m? e
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior.

Os Atestados de Capacidade Técnico Profissional deverdo estar acompanhados das
respectivas CAT (Certiddes de Acervo Técnico), com carimbo/rubrica/autenticacdo digital do
CREA ou CAU, ou qualquer outra forma de vinculagdo entre esses documentos, exceto se
expedidos pelo SESI-SP ou SENAI-SP.

d) Certiddo de Registro dos Profissionais detentores dos Atestados de Capacidade
Técnico Profissional apresentados, comprovando que possuem inscri¢do ou registro no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), dispensada a apresentagdo pelos que constarem da relagdo de responsaveis
técnicos da licitante na Certidao de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU.

No caso do responsavel técnico ndo ser registrado ou inscrito no CREA ou no CAU do Estado
de Sao Paulo, deverd ser providenciado o respectivo visto deste 6rgao regional quando da
assinatura do contrato.

4.8.2.  As qualificacdes técnicas, solicitadas nos subitens 4.8.1 — b) e 4.8.1 — ¢), deverao ser
comprovadas em até 02 (dois) Atestados.

4.8.3.  Os Atestados de Capacidade Técnico Profissional deverdo ser compativeis com a area
de atribuig@o do profissional que o detenha, seguindo as determinag¢des do Conselho da Classe.

4.8.4. Serdao aceitos Atestados de Reformas, desde que deles constem claramente
constru¢des ou ampliagcdes com execu¢do de servigos equivalentes aos relacionados neste
Edital.

4.8.5. Serdo aceitos Atestados de Consorcio, desde que seja apresentado o contrato social
da formag¢ao do consoércio das empresas a fim de comprovar a participacdo da licitante nesse
consorcio. Para efeito de comprovacdo da qualificagdo técnica, serdo consideradas as
quantidades proporcionais a porcentagem de participacdo no consorcio.
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4.8.6. Os profissionais detentores dos Atestados de Capacidade Técnica Profissional e das
respectivas CAT (Certidoes de Acervo Técnico), deverdo estar vinculados a empresa licitante,
na data de abertura dos Envelopes n° 01, em qualquer uma das condi¢des descritas abaixo:

e Socio: mediante apresentacdo do Contrato Social,

e Profissional registrado pela licitante: mediante apresentagdo da CTPS ou ficha de
registro;

e Profissional responsavel técnico da empresa: mediante apresentagdo da Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU;

e Contrato de prestacdo de servicos firmado com a empresa: mediante apresentagdo da
copia do contrato celebrado entre as partes; e

e Declaracdo de compromisso de vinculacio contratual futura: mediante apresentacdo do
original ou copia simples da declaragao.

4.8.7. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional,
para comprovagao de Capacidade Técnico Profissional, ambas serdo inabilitadas, ndo cabendo
qualquer alegagao ou recurso.

4.8.8. No caso de duas ou mais licitantes possuirem sécios, representantes e/ou responsaveis
técnicos em comum, ambas serdo inabilitadas, ndo cabendo qualquer alegag¢ao ou recurso.

4.8.9. Os profissionais detentores da Capacitacdo Técnico Profissional comprovada pelas
licitantes deverao participar da obra ou servico objeto da licitagdo, até a efetiva conclusio, como
Responsaveis Técnicos, admitindo-se as suas substituicdes por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que previamente aprovadas pelo SESI-SP.

4.8.10. A proponente devera manter na obra, no minimo, os profissionais indicados em
Administragdo Local/Despesas Indiretas na Planilha Orcamentaria.

4.8.11. Os profissionais que serdo responsaveis técnicos pelas suas respectivas disciplinas,
deverdo ser profissionais contratados pela licitante vencedora, devendo a comprovagdo ser
efetuada mediante a apresentacdo de copia do contrato celebrado entre as partes.

4.8.12. Caso a licitante subempreite servicos, as subcontratadas deverdo apresentar Acervo
Técnico compativel com os servigos subempreitados. Os servigos das subempreiteiras somente
poderao ser iniciados apos autorizagao expressa da Diretoria de Obras do SESI-SP.

4.8.13. Os atestados deverdo vir acompanhados por um espelho/resumo, onde a licitante
indicara:

e numero de registro do Atestado de Capacidade Técnica no CREA/CAU;

e nome do Responsavel Técnico, o numero de registro no CREA/CAU, sua
formacao profissional e sua situag@o funcional na empresa licitante;

e qual subitem da Concorréncia esta sendo atendido, destacando a folha
correspondente do atestado onde encontra-se descriminado e quantificado os
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servigos executados para essa comprovagao.

O espelho/resumo tem a finalidade de auxiliar a anélise dos atestados. Sua falta ndo inabilitara
a licitante.

4.9. Garantia de Proposta

4.9.1. A garantia de proposta serd correspondente a 1% (um por cento) do Preco Base do
SESI-SP, e devera ser entregue no Envelope n° 01 em uma das seguintes modalidades:

. Cauc¢ao em Dinheiro;
. Fianca Bancaria;
o Seguro Garantia.

4.9.2. A recusa injustificada na assinatura do contrato, dentro do prazo fixado, caracterizard
o descumprimento total da obrigagdo assumida e acarretara a perda do direito a contratacdo, a
perda da respectiva garantia de proposta oferecida, e, a critério exclusivo do SESI-SP, na
suspensao do direito de licitar ou contratar com o SESI-SP e o SENAI- SP por um periodo de
até 02 (dois) anos.

4.9.3. Devera ser entregue, com a documentagdo do Envelope n° 01 — Habilitagdo, copia do
recibo de deposito da Caugdo em Dinheiro, Carta Fianca Bancaria ou Apdlice de Seguro
Garantia, com o comprovante de quitagao.

4.9.4. No caso de Garantia de Proposta, na modalidade “Cauc¢@o em Dinheiro”, devera anexar
o comprovante de depdsito, conforme dados abaixo:

Servico Social da Industria - SESI

CNPJ: 03.779.133/0001-04

Banco do Brasil

Agéncia 3221-2 — Empresarial Avenida Paulista — Sdo Paulo — SP
Conta de Poupanca 7172-2

Variagao 51

A devolucido, a todas as participantes, ocorrerd somente apds a assinatura do contrato pela
licitante vencedora.

4.9.5. No caso de Garantia de Proposta, na modalidade “Fianca Bancéaria”, esta devera ser
emitida por Instituicao Financeira legalmente autorizada pelo Banco Central, com o respectivo
comprovante de quitagdo, e ter validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias apds a data
prevista para Abertura dos Envelopes n° 01 — Habilitagao.

4.9.6. No caso de Garantia de Proposta na modalidade “Seguro Garantia”, a apolice devera
ser emitida por uma Companhia de Seguros legalmente autorizada, pela SUSEP, bem como ser
paga a vista, com o respectivo comprovante de quitacdo, e ter validade de, no minimo, 120
(cento e vinte) dias apos a data prevista para a Abertura dos Envelopes n° 01 — Habilitagao.
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5. DA PROPOSTA
5.1. Proposta Comercial

5.1.1. A proposta comercial, redigida em lingua portuguesa, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, datada, assinada e rubricada todas as suas folhas pelo licitante ou
seu representante deverd conter: indicacdo da obra, prazo de execugdo previsto pela licitante,
valores totais de material, mdo de obra, BDI e preco total, conforme Anexo K.

5.1.2. A proponente devera indicar em sua Proposta Comercial:
J A modalidade de Garantia de Execu¢do Contratual que serd fornecida;

. A opgao pelo regime de desoneracao da folha de pagamento, para o servigo e/ou obra
em questao; e

o Se as faturas, para o pagamento das medig¢des, serdo emitidas por meio de Nota fiscal
de Servigos (com material descrito na propria fatura) ou Nota fiscal de Material + Nota Fiscal
de Servigos.

Constatada a falta dessa informagao, serd solicitada a sua apresentagdo em até 02 (dois) dias
uteis, sob pena de desclassificagdo, e, a critério do SESI-SP, suspensao do direito de licitar ou
contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP, por um periodo de até 02 (dois) anos.

5.2. Planilha Or¢amentaria

5.2.1.  Planilha Or¢amentaria (Anexo D) devera estar assinada por responsavel da empresa, e
preenchida em todos os seus itens e nas colunas proprias (unidades, quantidades, precos
unitarios e totais, valor do BDI, percentuais do BDI e dos encargos sociais sobre a mao de obra,
subtotais e totais), ndo sendo aceito qualquer grupamento de itens com valor Unico.

5.2.2.  Nos pregos propostos, deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas, seguros,
materiais, ferramentas, bem como todas as despesas e obrigagdes relativas a saldrios, assisténcia
médica, compromissos fiscais, equipamentos de seguranca, individual e coletivo, BDI -
Bonificag¢des e Despesas Indiretas, e tudo o mais que for necessario a completa execu¢do do
objeto contratual.

5.2.3. A empresa vencedora da licitacdo devera apresentar, quando da assinatura do contrato,
a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART em nome do Engenheiro responsavel pela
elaboracdo da Planilha Or¢amentéria.

5.24. Em razio do regime de contratacio ser Empreitada por Preco Unitario, os
servicos e as quantidades nao poderao ser alterados.

5.3. Cronograma Fisico-Financeiro

5.3.1. Cronograma Fisico-Financeiro, conforme Anexo E, detalhando os servicos e obras. O
Cronograma Fisico-Financeiro devera estar adequado ao prazo de execu¢do informado pela
empresa em sua proposta, nao podendo exceder o prazo estimado pelo SESI-SP.
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54. Planilha de Composi¢do Analitica de BDI

5.4.1. Planilha de Composicdo Analitica do BDI — Bonificagdo e Despesas Indiretas,
conforme Anexo J, com indicagdo percentual incidente sobre os pregos unitarios de material e
mao de obra apresentados, devendo obrigatoriamente estar contidos todos os impostos, taxas e
contribuigdes incidentes, previstos nas legislagdes vigentes, nos respectivos ambitos, ou seja,
Federal, Estadual ou Municipal.

54.2. Na composicdo do BDI ndo poderdo ser incluidos os tributos de IRPJ e CSLL,
percentuais para a Administracao Local da Obra, mobilizagao/desmobilizacao e instalacao de
canteiro de obra/equipamento e quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo
direto da obra, que devem ser cotados na planilha orcamentéria.

5.4.3. Caso haja isen¢ao de tributos federais, estaduais ou municipais, devera ser apresentada
a legislacdo que concedeu tal isen¢ao.

5.4.4. As aliquotas dos tributos informadas ndo poderdo ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagdo tributaria.

5.4.5. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislacao tributaria dos municipios
onde serdo prestados os servigos previstos da obra.

5.5. Planilha de Composi¢io de Encargos Sociais

5.5.1. Planilha de Composi¢do de Encargos Sociais, conforme Anexo M, devendo
obrigatoriamente estar contidos todos os encargos sociais sobre a mao de obra, basicos e
trabalhistas, com as respectivas incidéncias e reincidéncias, previstos na legislagdo trabalhista
e previdenciaria.

5.6. Planilha de Composi¢cao de Precos Unitarios

5.6.1.  Apresentar em arquivo eletronico (XLS/XLSX) as Composicoes de Precos Unitarios
utilizadas para a elaboragdo do orgamento.

5.6.2. A proponente que deixar de apresentar a Planilha de Composi¢des de Pregos Unitarios,
ou caso haja algum problema com a midia fornecida, a proponente terd um prazo de 03 (trés)
dias Uteis para sanear a falha, apos a respectiva solicitagdo. O ndo atendimento implicard na
considerac¢do da proponente como desistente ¢ na sua desclassificagao.

5.7. Forma de Apresentacio dos Documentos

Os documentos poderdo ser apresentados com o uso de padrdes informatizados, observando-
se, porém, o seguinte:

5.7.1. O tamanho das folhas terd o formato aproximado de 210x297mm (A-4).
5.7.2. Aitemizaciao das planilhas orcamentarias devera seguir, risorosamente, o modelo

fornecido, ndo sendo permitida a inclusdo ou a exclusdo de itens e tampouco a inser¢ao ¢ a
exclusao de linhas e/ou colunas, exceto se expressamente solicitado pelo SESI-SP.
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5.7.3. Todos os documentos deverdo estar rubricados e numerados sequencialmente, da
primeira a ultima folha, de modo a evitar perdas. A falta dessa providéncia nao ¢ motivo para
desclassificagdo da proposta, podendo ser suprida pelo representante credenciado pela
proponente, na Sessao Publica de Abertura dos Envelopes, ou pela Comissdo de Licitagao, sob
pena de ficar prejudicada qualquer alegagdo de extravio.

5.7.4. As proponentes deverdo, obrigatoriamente, entregar a Planilha Orcamentiria
(Anexo D) também em meio magnético, com a finalidade exclusiva de auxiliar na analise das
propostas. Se ndo for apresentada, ou caso haja algum problema com a midia fornecida, a
proponente tera um prazo de 02 (dois) dias uteis para sanear a falha, apds a respectiva
solicitacdo. O ndo atendimento implicard na consideracdo da proponente como desistente e na
sua desclassificacao.

5.7.4.1. O arquivo devera ser em formato XLS/XLSX, e ndo podera estar protegido de forma
a impedir a extra¢do de copias, assim como ndo devera ser alterada a ordem sequencial da
planilha, e tampouco inseridas ou excluidas quaisquer linhas ou colunas.

5.7.4.2. Os valores constantes das planilhas serdo apresentados com duas casas decimais.
5.8. Formulac¢ao das Propostas
5.8.1. Os quantitativos indicados na Planilha (Anexo D) constante deste Edital sao

meramente estimativos, ndo acarretando ao SESI-SP qualquer obrigagdo quanto a sua
execugdo ou pagamento.

5.8.2. Além de todos os custos diretos com a execucao da obra, também serdo computados
todos os custos operacionais e administrativos, tanto diretos quanto indiretos, bem como os
relativos a consumo de combustiveis e lubrificantes, instalagdes provisorias, limpeza da obra,
agua, energia elétrica, telefone, seguro, expediente e financiamento, despesas decorrentes da
legislacao trabalhista, previdenciaria, acidentéria, encargos sociais, aprovagao de projetos nos
orgdos competentes e obtencdo de Licencas, Habite-se e outras autorizagcdes (Municipais,
Estaduais e/ou Federais), fretes e transportes, bem como quaisquer outros que possam intervir
no custo da obra, inclusive ensaios, testes e demais provas exigidas pelas Normas Técnicas
Oficiais, ou solicitadas pelo SESI-SP.

5.8.3. Devera ser considerada pela proponente, verba especifica ao Programa de Seguranca
e Prevencdo de Acidentes, na execucdo das obras, em conformidade com o disposto na NR 18,
da Portaria 3.214, de 08/06/78, do Governo Federal, inclusive para os Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI’s), bem como verba para remocdo de entulho ou excedente de
escavacao, de acordo com as normas do CONAMA, ¢ as Especificagdes do Memorial
Descritivo.

5.8.4. Deveré ser igualmente considerado pela proponente que ela sera responsavel pela
remocao dos residuos gerados, recebimento, transporte e destinagdo final, bem como pela
apresentagdo da necessaria Licenga de Operagao, expedida pela CETESB, na forma constante
do respectivo Memorial Descritivo, da Resolugdo CONAMA n° 307/2002, e das Leis Federais
n°® 11.445/2007 - Lei da Politica Federal de Saneamento Basico e Lei n° 12.305/2010 - Lei da
Politica Nacional de Residuos Solidos.
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6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. Inicialmente serdo abertos os Envelopes n°® 01 — Habilitagdo, pelos membros da
Comissao de Licitagdo, que rubricardo o conteudo da documentacgao e fardo a identificacao dos
representantes credenciados das Proponentes presentes, que também poderdo examinar e
rubricar a referida documentagao.

Em ndo havendo problemas nessa fase, dar-se-a4, em continuagdo, a critério da Comissao de
Licitacdo, a abertura dos Envelopes n° 02 — Proposta das proponentes habilitadas.

6.2. As duvidas que porventura surgirem durante as sessoes, a juizo exclusivo da Comissao,
serdo resolvidas na presenga das proponentes ou deixadas para posterior deliberacao.

6.3. A Comissdao de Licitagdo devera analisar a documentacdo apresentada pelas
proponentes, considerando, entretanto, o disposto abaixo:

6.3.1. A entrega da proposta implica na aceitagdo formal das condicdes estabelecidas no
Edital, independentemente da apresentacdo do Anexo A (Declaragdo em papel timbrado da
proponente concordando com os termos deste Edital).

6.3.2. A proponente que deixar de apresentar Anexo |, Anexo N ou Anexo O podera fazé-lo
apos solicitagdo, no prazo de 01 (um) dia 1til, sob pena de inabilitagdo ou poderd emiti-la de
proprio punho, caso o representante esteja presente na sessao de abertura dos Envelopes.

6.3.3. A ndo apresentagdo de algum dos documentos solicitados no item 4 - DA
HABILITACAO ¢ item 5 — DA PROPOSTA implicara na inabilitacdo/desclassificagdo da
proponente.

6.3.4. Na constatagdo de alguma situagdo prevista no item 2.3, a proponente serd inabilitada.

6.3.5. Nao serdo aceitas declaracdes emitidas por empresas que mantenham vinculo
societario ou qualquer outra forma de relagdo direta ou indireta com a Proponente, tais como
participag¢do comercial, técnica, econdmica ou financeira.

6.3.6. Quaisquer falhas, omissdes ou outras irregularidades nos documentos de habilitagao
ou proposta, poderdo ser eventualmente sanadas por meio de diligéncia da Comissdo de
Licitacdo, sendo vedada a inclusdo posterior de documento ou informa¢do que deveria ter
constado originalmente da proposta, mediante:

a) substitui¢do de documentos; ou
b) verificacdo efetuada por meio eletronico habil de informagdes.

6.3.7. A verificagdo sera certificada pela Comissao de Licitacdo e deverao ser anexados aos
autos os documentos passiveis de obten¢do por meio eletrdonico, salvo impossibilidade
devidamente justificada.

6.3.7.1. O SESI-SP na3o se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos, no momento da verificacdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e ndo sendo
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apresentados os documentos alcancados pela verificagdo, a proponente serd inabilitada.

6.3.8. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitacdo previstos neste Edital, a
proponente sera habilitada.

6.3.9. Caso haja desisténcia da proposta apds a fase de habilitagdo, além da perda ou
execucdo da Garantia de Proposta, e, a critério exclusivo do SESI-SP, a licitante podera ser
penalizada com a suspensao do direito de licitar ou contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP,
por um periodo de até 02 (dois) anos, exceto quando apresentado motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagao.

6.4. Na hipétese de haver inabilitagdo, e o representante devidamente credenciado nao
declinar do direito de interpor recurso, a sessdo sera suspensa, devendo-se aguardar os prazos
legais previstos.

6.5. Somente serdo abertos os Envelopes n° 02 — Proposta, das proponentes habilitadas,
ficando os Envelopes n° 02 relativos as empresas inabilitadas a sua disposi¢do para retira-los
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da comunica¢ao da inabilitagdo, findo o qual serao
inutilizados, sem quaisquer formalidades.

6.6. Durante as sessoes de abertura dos Envelopes n° 02, ndo haveréd desclassificagdo de
nenhuma das proponentes, decorrente de divergéncias na documentagdo. Tal medida,
eventualmente, sera tomada posteriormente, apds avaliagdo pela Comissao de Licitagdo,
baseada nas informagdes fornecidas pelos técnicos indicados pelo SESI-SP, para avaliacao das
propostas.

6.7. A Comissdo de Licitagdo se reserva o direito de devolver a proponente, quaisquer
documentos nao solicitados no Item 4 — DA HABILITACAO e Item 5 — DA PROPOSTA do
conteudo dos Envelopes, independente de encadernagdo ou numeragdo de paginas.

6.8. Do ato de abertura dos envelopes serd lavrada ata circunstanciada que sera assinada
pelos membros da Comissao de Licitacdo e pelos representantes presentes.

7. DA ACEITACAO DAS PROPOSTAS

7.1. Ao arbitrio da Comissdo de Licitagdo, eventuais falhas ou omissdes formais poderao
ser relevados, desde que ndo resultem em prejuizo para o entendimento das propostas
apresentadas.

7.2. Serdo desclassificadas as empresas que ofertarem Proposta com prego total superior
em mais de 25% (vinte e cinco por cento) ao Preco Base do SESI-SP.

7.3. Nao serdo consideradas as propostas que basearem seus pre¢os nos de outras, ou
oferecerem reducdo sobre a apresentada por outra proponente.

7.4. Poderdo ser consideradas inexequiveis e desclassificadas, as propostas cujo valores
sejam inferiores a0 menor dos seguintes valores:

a) 90% (noventa por cento) da média aritmética das “Propostas Véalidas”; ou
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b) 90% (noventa por cento) do Pre¢o Base do SESI-SP.

7.4.1. Para efeito do calculo da média aritmética, serdo consideradas como “‘Propostas
Vélidas™ as propostas com valores situados entre 90% (noventa por cento) e 135% (cento e
trinta e cinco por cento) do Prego Base do SESI-SP.

7.4.2.  Ainda, para efeito do célculo da média aritmética, serdo desconsideradas as propostas
validas de menor e de maior valor. Este critério somente sera adotado quando houver 3 (trés)
ou mais propostas validas.

7.4.3. No caso de nenhuma proposta com valores situados entre 90% (noventa por cento) e
135% (cento e trinta e cinco por cento) do Preco Base do SESI-SP, sera considerado o critério
“b)” do subitem 7.4.

7.5. As licitantes que ofertarem propostas consideradas inexequiveis poderdo apresentar
justificativa valida, que demonstre a sua viabilidade através de documentagao que comprove
que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade sdao compativeis com a execucdo do objeto do contrato, em sua totalidade, no
prazo maximo de 03 (trés) dias uteis apos a solicitagdo. Cabera a Comissdo de Licitacdo avaliar,
e aceitar ou ndo, a justificativa apresentada pela empresa licitante.

7.5.1. O nao atendimento implicard na consideragdo da proponente como inexequivel e na
sua desclassificagao.

7.6. Caso a empresa que apresentou proposta inicialmente considerada inexequivel, na
forma do subitem anterior, seja classificada e venha ser a vencedora da licitagdo, devera
apresentar a garantia adicional, de acordo com o Item 12 — DAS GARANTIAS.

8. DO EXAME DAS PROPOSTAS
8.1. O critério de julgamento sera o de menor Preco Total.
8.2. Para o julgamento das propostas, a Comissdo podera utilizar-se de assessoramento

técnico especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que integrara o processo.

8.3. Para facilitar a andlise das propostas, poderd ser exigida a apresentagdo de
esclarecimentos ou informacdes complementares. O ndo atendimento desta exigéncia, no prazo
maximo de 03 (trés) dias tuteis, resultard na desclassificagdo da proponente, e, a critério
exclusivo do SESI-SP, na suspensdo do direito de licitar ou contratar com o SESI-SP e o
SENAI-SP por um periodo de até 02 (dois) anos.

8.3.1. Nao serd admitida a juntada intempestiva de documento ou informagao que deveria ter
constado originariamente da proposta.

8.4. Todos os calculos serdo efetuados com duas casas decimais.

8.5. O parecer sobre as propostas sera apresentado a Comissao de Licita¢do pelos técnicos
do SESI-SP, considerados os valores cotados (unitarios e totais), os quantitativos, e a relagao
de itens constantes da planilha.
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8.6. A Comissdo de Licitagdo classificara as propostas, de acordo com os valores totais
ofertados, ordenando-as pelo critério do menor preco total.

8.7. A proponente que alterar a numeracao e a sequéncia dos itens da planilha or¢amentaria,
bem como incluir e/ou excluir qualquer deles, devera corrigi-la de acordo com o modelo que
acompanha o Edital.

8.8. Quando da analise das planilhas orcamentaria, se forem constatados eventuais
erros de preenchimento ou aritméticos, serdo eles corrigidos pela Licitante, da seguinte
forma:

a)  No caso de discrepancia entre os valores totais previstos na Planilha Or¢amentaria e na
Proposta Comercial, prevalecera a Planilha Or¢amentéria.

b)  No caso de discrepancia entre porcentagens na Planilha Or¢amentaria e nas Planilhas de
BDI e/ou Encargos Sociais, prevalecerdo as porcentagens utilizadas no calculo do valor
ofertado na Planilha Or¢amentaria, devendo ser retificadas as Planilhas de BDI e/ou Encargos
Sociais.

c¢)  No caso de se verificar diferentes pregos unitarios para 0s mesmos servigcos, materiais,
mao de obra ou equipamentos, em itens da planilha orcamentdria apresentada pela licitante,
prevalecerd o menor valor (material + mao de obra), devendo os demais itens serem corrigidos.
Estd vedada a alteragdo dos precos unitarios de outros itens a fim de compensar a reducao de
valores.

d) No caso de erros aritméticos (somas ou multiplicagdes) deverao eles ser corrigidos. As
corregdes deverdo considerar as quantidades e os valores unitarios, inicialmente ofertados pela
licitante, respeitando as demais alineas dispostas no subitem 8.8.

e)  Depois de efetuadas as corregdes na Planilha Orgamentaria o valor total ofertado devera
ser ajustado, sendo vedada a majoracao dos itens (quantidades e pregos unitarios).

f) Em observancia aos principios da economicidade e da selecio da proposta mais
vantajosa, nao serao aceitos precos totais por “Itens” que sejam superiores em mais de
40% e pregos totais por “Etapa de Servi¢os” que sejam superiores em mais de 35%, aos
estimados na Planilha Orcamentaria pelo SESI-SP.

g)  Se, por ocasido da analise da Planilha Or¢amentaria da licitante habilitada e classificada
que ofertar o menor prego total, for constatada a existéncia de pregos totais por “Itens” que
sejam superiores em mais de 40% ou pregos totais por “Etapa de Servigos” que sejam superiores
em mais de 35%, aqueles estimados pelo SESI-SP em sua planilha orgamentaria, devera a
proponente reduzi-los ao referido limite aceitdvel e, consequentemente, ajustar para menos o
montante total de sua proposta, sob pena de vé-la desclassificada.

8.9. Serdo desclassificadas e, a critério exclusivo do SESI-SP, penalizadas com a suspensao
do direito de licitar ou contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP, por um periodo de até 02 (dois)
anos, as proponentes que:

8.9.1. Nao efetuarem as correcdes solicitadas, na ocorréncia de qualquer das hipdteses
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previstas no subitem 8.8;

8.9.2. Nao retificarem, apds solicitagdo, eventuais incorre¢des contidas nas Planilhas de
Composicao Analitica do BDI e de Encargos Sociais, concernentes a percentuais erroneos ou
incabiveis.

8.10.  Caso haja empate entre duas ou mais propostas, a vencedora sera escolhida por sorteio,
a ser efetuado em Sessdo Publica, em data, hora e local que serdo definidos previamente, e
convocadas as proponentes envolvidas.

8.11. O resultado serd comunicado as proponentes por escrito, o que determinara a abertura
do prazo recursal.

9. DA VERIFICACAO DOS DOCUMENTOS

A documentacdo apresentada pelas proponentes sera analisada pelos técnicos do SESI-SP,
mediante a observancia das regras seguintes:

9.1. Sera feita a devida Analise de Exequibilidade das propostas apresentadas pelas
empresas habilitadas, na forma estabelecida no Item 7 — DA ACEITACAO DAS PROPOSTAS,
desclassificando-se aquelas que forem consideradas inexequiveis.

9.2. Considerar-se-4 inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentagdo que comprove que os custos envolvidos na contratagao
sdo coerentes com os de mercado do objeto desta licitagdo.

9.3. Serdo feitas as Anélises dos Indices de Qualifica¢cio Econémico-Financeira e do
Patrimonio Liquido de todas as licitantes, verificagao essa que serd efetuada na forma dos
critérios estabelecidos no Item 4.6 — Qualificagédo Econémico-Financeira.

94. Constatado o atendimento dos requisitos de classificagdo previstos neste Edital, a
licitante habilitada sera classificada e declarada vencedora do certame, nas condi¢des de sua
proposta.

9.5. Se a licitante habilitada com o menor preco for desclassificada, ou na hipotese de
descumprimento de qualquer outra exigéncia estabelecida neste Edital, cabera a Comissao de
Licitacdo examinar a oferta subsequente, de menor prego, decidir sobre suas condi¢des de
classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuragao de uma oferta aceitavel cuja autora atenda
aos requisitos de classificagdo, caso em que sera declarada vencedora.

9.6. A desclassificacdo, de qualquer licitante, ndo serd motivo para revisdo da
inexequibilidade das propostas das demais empresas.

10. DOS RECURSOS

10.1.  Das decisdes proferidas, cabera recurso ao Presidente da Comissao de Licitagdo, no
prazo de 05 (cinco) dias tUteis, conforme previsto no Regulamento de Licitagdes e Contratos do
SESI, independentemente da presenga dos representantes.
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10.2.  Os recursos devem ser dirigidos ao Presidente da Comissdo de Licitagdo, e entregues
na Supervisao de Compras e Licitagdes - SCL, situada na Avenida Paulista, 1313, 2.° andar,
CEP 01311-923, Bela Vista, Sdo Paulo, SP. Os recursos poderao ser encaminhados previamente
para o e-mail: licitaobras2(@sesisenaisp.org.br, com posterior remessa das vias originais
assinadas.

11. DA HOMOLOGACAO

11.1.  Proferido o julgamento final, e ndo havendo recursos, ou julgados estes, o resultado da
licitacdo sera encaminhado ao Senhor Superintendente do SESI-SP, para apreciagdo e
homologacao.

12. DAS GARANTIAS

12.1.  Garantia de Execu¢ao Contratual

12.1.1. A modalidade de garantia de execucdo contratual deverd ser informada na proposta
que constar do Envelope n°® 02, e serd correspondente a 10% (dez por cento) do valor total

proposto pela licitante vencedora, sendo efetuada no prazo de 05 (cinco) dias, apos a assinatura
do contrato, numa das seguintes opgoes:

. Caucao em Dinheiro;
. Fianca Bancéria;
. Seguro Garantia.

12.1.2. No caso de Garantia de Execucao Contratual, na modalidade “Caug¢do em Dinheiro”,
devera ser efetuado no ato da assinatura do contrato, mediante comprovante de depdsito,
conforme dados abaixo:

Servico Social da Industria - SESI

CNPJ: 03.779.133/0001-04

Banco do Brasil

Agéncia 3221-2 — Empresarial Avenida Paulista — Sdo Paulo — SP
Conta de Poupanca 7172-2

Variagao 51

A devolucao ocorrera em até 30 (trinta) dias corridos, apos o recebimento definitivo da obra,
devidamente atualizado pela remuneracgao da caderneta de poupanga, no periodo em questao.

12.1.3. No caso de Garantia de Execucdo Contratual, na modalidade “Fianga Bancéria”, esta
deverd ser emitida por Instituicdo Financeira legalmente autorizada pelo Banco Central e
apresentada no original ou meio eletronico, com firma reconhecida e expressa rentincia aos
beneficios dos artigos 827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Cddigo Civil, sendo o seu prazo de
validade, no minimo, igual ao prazo de vigéncia do contrato que seréd firmado pela proponente
vencedora.

12.1.4. No caso de Garantia de Execucdo Contratual na modalidade “Seguro Garantia”, a
apolice devera ser emitida por uma Companhia de Seguros legalmente autorizada pela SUSEP,
apresentada no original ou meio eletronico, sendo seu prazo de vigéncia, no minimo, igual ao
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prazo de vigéncia do contrato, que serd firmado pela proponente vencedora.

12.1.5. O prazo de vigéncia do contrato serd sempre de 180 dias contados apds o prazo final
de execucao da obra.

12.1.6. A “Fianca Bancaria” ou a “Apolice de Seguro Garantia” serdo emitidas em favor do
SESI-SP, que se reserva o direito de analisar previamente o teor e condi¢des estabelecidas
nesses documentos, nao sendo permitida a mencdo, em seus textos, de quaisquer
condicionantes, inclusive ordem judicial para os seus respectivos resgates, se necessarios, €
tampouco qualquer ressalva quanto ao pagamento de multas ou outras penalidades.

12.1.7. Constatada a ndo indicacdo da modalidade de garantia de execu¢do contratual na
proposta, o SESI-SP solicitard essa informacao a licitante. O ndo atendimento, em até 01 (um)
dia util, implicard na desclassificagao da licitante, e, a critério do SESI-SP, na suspensdo do
direito de licitar ou contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP, por periodo de até 02 (dois) anos.

12.1.8. A modalidade de garantia de execu¢do contratual podera ser substituida mediante
apresentacao de motivo justificado.

12.1.9. Caso a proponente aceita ¢ declarada vencedora com a devida homologagdo tenha
apresentado proposta considerada inexequivel na forma do Item 7 — DA ACEITACAO DAS
PROPOSTAS, cujo valor total proposto for inferior a 90% (noventa por cento) do menor valor
a que se referem as alineas "a" e "b", serd exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de
garantia adicional, dentre as modalidades previstas neste Edital, em valor igual a 10% (dez por
cento) da diferenca entre o valor resultante do referido Item 7 e o valor da correspondente
proposta vencedora.

12.1.9.1. A garantia adicional sera efetuada na mesma modalidade escolhida na proposta para a
garantia de execugdo contratual.

12.1.10. A garantia de execu¢do contratual e eventual garantia adicional serdo liberadas e
restituidas pelo SESI-SP a proponente vencedora, conforme o previsto no contrato a ser por ela
firmado.

12.1.11. A garantia de execug¢do contratual e eventual garantia adicional deverdo ser renovadas,
corrigidas ou estendidas, caso haja aditamento contratual de valor ou de prazo.

12.2. Garantia da Proposta Comercial

12.2.1. A Garantia da Proposta Comercial das licitantes consideradas inabilitadas ou
desclassificadas sera restituida mediante solicitagdo por escrito a SCL do SESI-SP, apds o
julgamento de eventuais recursos.

12.2.2. A Garantia da Proposta Comercial das licitantes consideradas habilitadas e
classificadas serdo restituidas mediante solicitagdo por escrito a Supervisdo de Compras e
Licitacdes — SCL do SESI-SP, apo6s a assinatura do contrato com a licitante vencedora e
apresentacdo da garantia de execugdo contratual.
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13. DA CONTRATACAO

13.1. A proponente vencedora sera notificada para, apds a homologaciao do resultado e
adjudicagao do objeto, comparecer no prazo de 03 (trés) dias uteis, no local designado para
assinar o contrato, conforme a respectiva minuta (Anexo B), sendo certo que o servigo sera
iniciado em até 10 (dez) dias corridos, contados da data de emissdao da competente “OIS -
Ordem de Inicio de Servigo”, documento formal a ser expedido pela DOS - Diretoria de Obras
e Servigos do SESI-SP, que somente serd expedido apos a apresentagao da competente Garantia
de Execucao Contratual, na modalidade escolhida.

13.2.  Os servigos inerentes a este contrato serdo conduzidos sob a fiscalizagdo da Diretoria
de Obras e Servigos do SESI-SP, que indicara funciondrios que exercerdo a funcao de gestores
de contrato, responsaveis por acompanhar a execucao, as etapas e prazos determinados, conferir
os documentos e relatorios pertinentes, atestar a realizacdo dos servigos para liberagdo dos
pagamentos correspondentes.

13.3. A proponente vencedora devera efetuar e/ou atualizar o Cadastro por ocasido da
assinatura do contrato, junto & SCL/Cadastro. A relagao dos documentos encontra-se disponivel
nos “sites”: www.sesisp.org.br e/ou www.sp.senai.br. Os documentos deverdo ser
encaminhados, preferencialmente por meio eletrénico em arquivo PDF para
cadastro(@sesisenaisp.org.br.

13.4.  Caso a proponente vencedora ndo atenda a convocagao para assinatura do contrato, no
prazo de até 03 (trés) dias, a critério exclusivo do SESI-SP, a licitante podera ser penalizada
com a suspensdo do direito de licitar ou contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP, por um
periodo de até 02 (dois) anos. Nesse caso, o SESI-SP podera convocar as proponentes
remanescentes para fazé-lo, observada a ordem de classificacdo, ou realizar uma nova licitagao.

13.5. Antes da assinatura do contrato, o SESI-SP podera desclassificar a proponente
vencedora, caso tenha conhecimento de qualquer fato anterior ou posterior ao julgamento desta
licitacdo que venha desaboné-la técnica, financeira ou administrativamente, ndo lhe cabendo
direito a qualquer reclamacao, indenizagao ou ressarcimento.

13.6. A proponente que vier a ser contratada tera como obrigacao fornecer todo o material e
toda a mao de obra especializada, disponibilizando ferramentas e equipamentos necessarios a
perfeita execugdo das obras e em quantidade que atenda aos prazos demarcados.

13.7. O SESI-SP podera antes do inicio das obras, ou durante a sua execugdo, apresentar
alteracdes para melhor atendimento ao objeto da licitagdo nos projetos e/ou especificagdes
técnicas. No caso de alteracdo dos quantitativos, tanto para mais como para menos, seu
acréscimo ou reducdo serd feito com base nos precos unitarios da proponente. Eventuais
servigos extracontratuais serdo tratados conforme o disposto na minuta do contrato.

13.8.  Caso o SESI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum material
e/ou equipamento, seu valor correspondente serd devidamente descontado da Composigao de
Preco Unitario devida, observando-se, entretanto, as especificagdes técnicas e prazos, de forma
a ndo prejudicar a qualidade e o andamento dos servigos.

13.9. A fiscalizacdo do andamento e conformidade da execu¢do da obra, inclusive para o
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efeito de atestar a realizacdo dos servigos, com o objetivo de liberacdo dos respectivos
pagamentos, ficard a cargo da Equipe Técnica de profissionais que integram a Diretoria de
Obras e Servigos do SESI-SP, conforme designacao formal que constarad da competente “OIS -
Ordem de Inicio de Servico™.

13.10. A proponente vencedora devera submeter a aprovagao da Diretoria de Obras e Servigos
do SESI- SP, até 10 (dez) dias contados da data de emissdao da “OIS - Ordem de Inicio dos
Servigos”, o Cronograma Fisico detalhado dos servigos e obras, elaborado em conformidade
com o cronograma ¢ prazo de execucdo apresentados na licitagdo, com os eventuais ajustes
necessarios.

13.11. A proponente vencedora deverd apresentar a aprovacao da Diretoria de Obras e
Servicos do SESI-SP, até¢ 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de emissao da “OIS -
Ordem de Inicio dos Servi¢os”, um Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico (Anexo P)
contendo Cronograma Fisico, Curva S, Histograma e Cronograma de Suprimentos, para os
demais itens exigidos, ver o documento anexo deste Edital, caso haja previsdao de Engenheiro
de Planejamento na Administracdo Local da Planilha orcamentaria.

13.12. O Cronograma Fisico podera ser alterado, durante a execugdo da obra, desde que
devidamente justificado pela licitante vencedora e aceito pelo SESI-SP, o que sera formalizado
por troca de correspondéncias e anotagdes no Didrio de Obra. Serd elaborado Termo Aditivo
Contratual apenas quando a alteracdo do cronograma envolver também a dilatacao do prazo de
execucdo, sem aumento das despesas de Administragdo Local da Obra.

13.13. Ocasionais prorrogacdes de prazos, solicitadas pela licitante que for contratada, sem
justificativas validas, e concedidas pelo SESI-SP por mera liberalidade, nao serdo computadas
para efeito de incidéncia de reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

13.14. O SESI-SP a seu exclusivo critério podera reduzir ou acrescer os servigos e obras,
modificando ou ndao o projeto, sem que, em caso de reducdo, caiba qualquer pedido de
ressarcimento por parte da proponente que vier a ser contratada, seja a que titulo for. Tanto no
caso de acréscimo como de redugdo, serao pagos os servigos efetivamente prestados, a partir
dos quantitativos efetivamente executados e pregos unitirios contratuais ou que sejam
previamente aprovados.

13.15. O acréscimo nao podera ultrapassar o percentual maximo de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total do contrato, de acordo com o que dispde o Regulamento de Licitagdes e
Contratos do SESI.

13.16. No caso particular de reforma de edificio ou de equipamento o limite no caso de
acréscimo, podera ser de até 50% (cinquenta por cento).

13.17. Quaisquer servicos extraordindrios, que decorram de modificacdes do projeto, sO
poderdo ser executados mediante prévia autorizacdo, por escrito, da Diretoria de Obras e
Servigos do SESI-SP.

13.18. No caso de falta de valor, para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela proponente, serd considerado aquele que constar das tabelas do: SINAPI, FDE,
PMSP, CPOS, ou da Revista Construcao e Mercado, da Editora PINI, respeitada essa ordem.
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13.19. Na inexisténcia de valores nessas publicacdes, serdo aceitos os de mercado, assim
considerada a média de no minimo 3 (trés) cotagoes.

13.20. No exercicio da fiscalizacdo o SESI-SP podera exigir, desde que devidamente
justificado tecnicamente, todos os ensaios, testes ou exames que forem necessarios, sendo que
0s mesmos serao executados por profissionais ou empresas especializadas, escolhidas pelo
SESI-SP, correndo as despesas por conta da empresa que vier a ser a proponente vencedora.

13.21. Qualquer dano causado pela proponente vencedora a bens e propriedades do SESI-SP,
ou de terceiros, sera por ela reparado, sem onus.

13.22. A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, apolice de seguro na
modalidade Riscos de Engenharia, contendo as seguintes coberturas:

. Basica, para obras em construcdo, sem qualquer ressalva, cobrindo especialmente
casos de incéndio e danos provocados por eventos naturais. (Importancia Segurada: 100%
do valor contratual)

J Cobertura adicional para responsabilidade civil geral e cruzada (permitindo-se até 05
subempreiteiros), para cobertura de danos corporais € materiais a terceiros. (Importancia
Segurada: 10% do valor contratual)

. Cobertura adicional para incéndio pelo prazo de 30 (trinta) dias apos a entrega
definitiva da obra, quando aplicavel. (Importancia Segurada: 100% do valor contratual)

13.23. O Recebimento Provisorio da Obra serd feito por comissdo integrada por
representantes do SESI-SP e da empresa que vier a ser contratada, imediatamente apos a
conclusdo de todos os servigos contratados.

13.24. Verificada a ndo conclusdo de qualquer servigo, de acordo com as especificagdes
constantes dos projetos e memoriais, ndo serd emitido o Termo de Recebimento Provisério da
Obra.

13.25. O Recebimento Definitivo da Obra serda feito em até 30 (trinta) dias ap6s o
Recebimento Provisorio, desde que tenham sido corrigidos os defeitos eventualmente
constatados, e/ou outros verificados posteriormente, mediante apresentagdo dos documentos
relativos a obra, especificados no Contrato.

13.26. O Termo de Encerramento das Obrigacdes Contratuais (TEOC) sera emitido conforme
previsto na Minuta de Contrato.

13.27. A proponente deverd apresentar, quando for o caso, todos os projetos atualizados,
conforme houverem sido executados (“as built”), a serem entregues ao SESI-SP em arquivo
eletronico, quando do recebimento definitivo.

13.28. A empresa vencedora do certame ficara obrigada a assegurar a disponibilidade de
alojamentos adequados aos seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposi¢ao de multa
prevista no contrato, com possibilidade de sua rescisdo, em caso de persisténcia dessa infracao.
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14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento dos servi¢os objeto deste Edital sera efetuado em func¢ao das unidades
de servigos efetivamente executadas, com os precos previamente definidos na planilha
or¢amentéria da obra, através de sistema de medi¢des mensais.

14.2. Para efeito de medi¢ao, somente serdo considerados os servicos concluidos e
aprovados pela fiscalizacdo do SESI-SP, desde que executados de acordo com as
especificagdes constantes dos projetos e memoriais. As quantidades serdo aferidas em medigdes
reais, realizadas no local, pelo Fiscal do SESI-SP responsavel pela obra, em conjunto com o
preposto da CONTRATADA.

Nao sera permitida a antecipacdo, execugdo e medicdo de servicos, sem que a totalidade das
etapas anteriores a estes servigos estejam totalmente concluidas.

14.3.  Os pagamentos serdao efetuados em 10 (dez) dias, fora a dezena, apds a apresentagcao
das notas fiscais e faturas, pela Fiscalizagdo ou pela Gerenciadora, a Diretoria de Obras e
Servigos do SESI-SP, de modo que ocorram somente nos dias 10, 20 ou 30 de cada més.

Quando estes recairem em finais de semana e feriados, o pagamento sera realizado no 1° dia
util subsequente.

Obs.: Os pagamentos relativos ao més de fevereiro ocorrerdo nos dias 10, 20 e 28 ou 29 (ano
bissexto).

14.4. Demais informacdes referentes ao pagamento estdo dispostas na Minuta de Contrato
(Anexo B).

14.5. O pagamento dos custos que compdem o topico da Planilha Or¢amentaria
relativo a Administracdo Local da Obra sera proporcional as medi¢cdes mensais dos
servicos efetivamente executados e aceitos pela Fiscalizacao do SESI-SP.

14.6.  Caso a proponente vencedora ndo transfira para si a responsabilidade técnica da obra
junto aos orgdos competentes, em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da
competente “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”, o SESI-SP suspenderd a liberagao da primeira
medi¢do dos servigos, além de sujeita-la as penalidades previstas neste Edital e no Contrato.

14.7.  Efetuada cada medicao, a Diretoria de Obras e Servigos do SESI-SP terd um prazo de
05 (cinco) dias tteis, para autorizar a emissdo da fatura.

14.8. A empresa deverd juntar a nota fiscal, o competente recibo de quitagdo.

14.9.  Os valores faturados serdo fixos, ndo sofrendo qualquer atualizagdo monetaria até o
seu efetivo pagamento.

14.10. A data base dos precos serd aquela da sessdo de abertura dos Envelopes n® 01 —
Habilitagdo. Os pregos cotados serdo fixos e irreajustaveis por um periodo de 12 (doze) meses,
apds o qual poderd haver concessdo de reajuste, com base na variagdo do indice INCC-DI
(FGV), o qual incidird apenas sobre o valor dos servigos cuja execugdo esteja prevista a partir
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do aniversario do contrato, ou seja, ndo havera correcdo do preco de servigos cuja execucao
esteja atrasada em relagdo aos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico.

14.11. No caso de aditamento de prazo solicitado pela PROPONENTE VENCEDORA, sem
justificativa comprovada, ndo sera concedido reajuste.

14.12. Conforme o caso, e por forca das legislagdes vigentes, o SESI-SP devera reter e
recolher, sobre o valor total ou dos servigos (mao de obra e BDI) especificados na nota fiscal,
e de acordo com a planilha de precos apresentada pela proponente vencedora, os montantes
relativos as aliquotas pertinentes aos tributos e contribuicdes devidos na fonte, a seguir
discriminados:

a) Imposto de Renda;

b) INSS;

c) ISS (Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza);
d) CSLL (Contribui¢ao Social Sobre Lucro Liquido);
e) COFINS; e

f) PIS/PASEP

14.13. Quando da emissdo da nota fiscal, a licitante vencedora devera destacar o valor das
retengdes, dos impostos/taxas referidos no subitem anterior.

14.14. O SESI-SP se reserva, ainda, o direito de reter quaisquer importancias referentes a
outros impostos, taxas e recolhimentos obrigatérios, incidentes sobre a prestacdo de servicos
ora contratados.

14.15. A medicao final dos servigos executados sera liberada somente apds a emissdo do
Termo de Recebimento Provisorio da Obra.

15. DAS PENALIDADES

15.1.  No caso de se constatar a inveracidade de qualquer das informacdes e/ou documentos
fornecidos por qualquer proponente, podera ela softrer, a critério do SESI-SP, isolada ou
cumulativamente:

a) Nao adjudicacdo das obras e servigcos, sem prejuizo das penalidades previstas, se a
proponente tiver obtido a primeira classificacdo e a adjudicacdo ainda ndo lhe tiver sido
efetuada;

b) Rescisdo motivada do contrato, se a obra ou servico ja tiver sido iniciada, com
execucao da Garantia de Execucdo Contratual ofertada ou retencao do valor depositado a titulo
de Garantia de Execugdo Contratual, a titulo de multa.

15.2. Independente da data efetiva de inicio dos servigos, a data de conclusdo das obras sera
aquela obtida pela soma do prazo de execugao proposto pela licitante, a data do recebimento da
competente “OIS - Ordem de Inicio de Servico™.

15.3.  Durante a execug¢do do objeto desta licitacdo, se houver qualquer descumprimento das
obrigagdes assumidas, a proponente vencedora ficara sujeita a aplicagdo das penalidades
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especificas, previstas na minuta de contrato que faz parte integrante deste Edital.

15.4.  Os valores relativos a todas as multas aplicadas, durante a realizagdo dos trabalhos,
serdo deduzidos dos créditos que a empresa tiver com o SESI-SP.

15.5. Poderd o SESI-SP descontar dos créditos que a empresa tiver todo o valor que, a
qualquer titulo, for devido pela empresa que for contratada.

15.6. A empresa que for contratada ficard impedida de participar de futuras licitagdes
promovidas pelo SESI-SP ou SENAI-SP, por um periodo de até 02 (dois) anos, se tiver o
Contrato rescindido por inadimpléncia de sua parte, sem prejuizo da obrigacdo de indenizar o
SESI-SP pelas perdas e danos causados

15.7.  As penalidades serdo, sempre que possivel, independentemente de qualquer aviso ou
notifica¢do judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da empresa que for contratada,
se os houver, ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.

16. CASOS OMISSOS

16.1.  Qualquer caso omisso no decurso desta licitagdo serd dirimido pela Comissao de
Licitacdo e produzira seus efeitos.

Sao Paulo, 14 de julho de 2021.

Servigo Social da Industria (SESI)
Departamento Regional de Sao Paulo

Supervisao de Compras e Licitagdes — SCL
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CRONOGRAMA

CONCORRENCIA N.° 033/2021

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO REFORMA E
ACESSIBILIDADE DO CENTRO DE ATIVIDADES “OZIRES SILVA”, NO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, SP.

Eventos Datas
Publicacao do aviso 14/07/2021
Retirada do Edital A partir de 14/07/2021
Duividas e Perguntas Até 03/08/2021
Retirada das Respostas 05/08/2021

Entrega dos envelopes n.° 1 e 2

Até as 09h30 do dia 10/08/2021 —
Supervisdo de Compras e Licitagdes - SCL,
situada na Avenida Paulista, 1313, 2.° andar
—SCL

Sessao de abertura dos envelopes n.° 1 € 2

10/08/2021 as 10h00 - na Avenida Paulista,
1313, 1.° andar, sala 13, Bela Vista

SCL

SCL
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ANEXO A
(Modelo de declaragao subscrita pelo representante legal da proponente, em papel timbrado
da empresa, concordando com os termos da Concorréncia)

Sao Paulo, de de

Ao

Servigo Social da Industria (SESI-SP)

Supervisao de Compras e Licitagdes/SCL

Avenida Paulista, 1313, 2.° andar, Bela Vista, Sdo Paulo, SP.

CONCORRENCIA n.° 033/2021
Prezados Senhores

nome da empresa proponente, por seu representante legal, declara que concorda em submeter-
se a todas as disposi¢des da Concorréncia acima referenciada, promovida pelo Departamento
Regional de Sao Paulo do SESI, inclusive quanto aos critérios de habilitagdo, apreciagao,
interpretacao, classificacdo e julgamento, credenciando o (a) Sr. (a) , (qualifica¢do),
como representante para participar de todos os atos relativos a licitacdo em referéncia, com
poderes para apresentar ou desistir da interposi¢cdo de recursos.

Declara ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos fornecidos, e se
responsabiliza pelos pregos unitarios e precos totais ofertados constantes da planilha
apresentada, e estd ciente de que ndo poderd haver qualquer ajuste posterior a data de
apresentagao da proposta.

Declara ter levantado os servigos de toda a obra e que os pregos langados em suas propostas sao
de sua integral responsabilidade, inclusive no que se refere a execucdo da obra em seu todo,
conforme projetos € memorial descritivos.

Declara, ainda, ter conhecimento das penalidades previstas no Edital e na Minuta de Contrato,
ter visitado o local e o entorno onde serdo realizados os servigos, ter pleno conhecimento das
condi¢des de transporte e de trabalho, suas reais dificuldades de execugdo, bem como atesta a
existéncia de viabilidade técnica para execucao da obra.

Declara, também, que concorda com as condi¢des de pagamento e o prazo maximo de execucao
da obra, conforme previstos no Edital, e finalmente, sob as penas da lei, assevera que a empresa
ndo emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ¢ nem menores
de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos 14 anos.

Para efeito de recebimento de intimagdes, a empresa indica o seguinte endereco
eletronico:

Nome e Assinatura do Representante Legal
Numero de inscricdo no CPF/MF:
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ANEXO G
(Modelo de instrumento de quitagdo)

Pelo presente instrumento, em funcdao do término do contrato da prestacao de servigos de

, ratificamos ter recebido nesta data, do SESI-SP a quantiade R$ (), a titulo de
restituicdo da garantia de execugdo contratual representada por  , referente ao objeto da
Concorréncia n.° 033/2021, executada no , quantia essa da qual damos a mais ampla,
geral e irrevogavel quitagdo, declarando ainda que nada mais temos a exigir ou reclamar do
SESI-SP, relativamente ao contrato acima mencionado, seja a que titulo for.

Sao Paulo, , de de

nome da empresa
De acordo
SESI-SP

Testemunhas:

nome:
RGn.°

nome:
RGn.°
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ANEXO 1
ATESTADO DE VISITA

CONCORRENCIA n.° 033/2021

, representante do SESI-SP, atesta para fins de participagdo na
Concorréncia n.° 033/2021, que o Sr. , portador do RG ou CPF n.°
, representante da empresa , examinou o local e o seu
entorno, onde serao prestados os servigos e ficou ciente das condigdes de execucdo dos
trabalhos.

Sao Paulo, de de

SESI-SP
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ANEXO J

(Modelo de planilha de composi¢ao de BDI em papel timbrado da proponente)

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI
(Bonificacdo e Despesas Indiretas)

Obra:

Local:

Ref.:

Parcial (%)

Total (%)

1- Taxas de Custos Indiretos

%

1.1 - Administragdo Central

%

2 - Seguros e Garantias

%

3 - Taxa de Risco do Empreendimento

%

4 - Custos Financeiros

%

5 - Tributos Federais

%

5.1 - PIS (Programa de Integrag@o Social)

%

5.2 - COFINS

%

5.3 - CPRB (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta)

%

6 - Tributo Municipal

%

6.1 -1ISS

%

7 - Lucro

%

PORCENTAGEM TOTAL BDI (%) %

NOTAS:

- Poderao ser acrescidos outros itens, a critério das licitantes.

- Nao serao admitidos itens com valores negativos.

- Nao poderao ser considerados percentuais para Imposto de Renda (IRPJ),
Contribuicio Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), ou outros impostos e
contribuicdes que niao aqueles determinados pelas legislacoes Federal, Estadual ou

Municipal vigentes.

- Nao poderao ser incluidos percentuais para Administracio Local da Obra.

Assinatura

Identificacdo do representante legal da empresa
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ANEXO K
(Modelo de proposta comercial em papel timbrado da proponente)

Ao

Servigo Social da Industria (SESI)

Supervisdo de Compras e Licitagdes — SCL

Avenida Paulista, 1313, 2.° andar, Bela Vista, Sdo Paulo — SP

CONCORRENCIA n. ° 033/2021

DADOS DA EMPRESA

Razdo Social:
Enderego completo:
Telefone/Fax: | E-mail:
CNPIJ:

SOCIOS E ADMINISTRADORES
Nome: Qualificagdo:
Nome: Qualificagdo:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome: Cargo:
CPF: RG:
Telefone/Fax: E-mail:
DADOS DO CONTADOR OU DA EMPRESA DE CONTABILIDADE

Nome do Contador: CRC:
Razdo Social: | CNPIJ: CRC do responsavel:

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTO (se houver possibilidade de pagamentos em mais
de uma conta, lista todas as possiveis)

Banco: | Agéncia: | Conta Corrente:

Local da execugdo dos servigos:

Para execugdo dos referidos servigos ofertamos o preco total de RS............. ST ), obtido pela soma da
multiplicagdo dos precos unitarios aos quantitativos dos servigos, composto de Materiais, no valor de
RS, , M#o-de-Obra, no valor de RS.................... , € BDI, no valor de RS................ , de acordo com a

planilha or¢amentaria.
- Prazo de Execugdo dos Servigos: ........ [ ) dias corridos.
- Prazo de validade da proposta: ...... [ )
- Desoneragdo da folha de pagamento: ........... (optante pela desoneracdo ou ndo optante pela desoneracdo).

- Emissdo das faturas: .......... Nota fiscal de Servigo (com material descrito na mesma) ou Nota fiscal de
Material + Nota Fiscal de Servigos.

- A modalidade de garantia de execucdo contratual: .......... (Fianca Bancaria, Caugdo em Dinheiro ou Seguro
Garantia).

Estamos expressamente de acordo com a forma de pagamento, reajuste e demais condigdes presentes nas normas
especificas da licitagdo e demais anexos.
(Local e Data)

(Nome completo, CPF e assinatura do representante legal)

CARIMBO DE CNPJ DA
EMPRESA
(A proponente podera acrescer outras informagdes que julgue necessarias.)
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ANEXO L

(Modelo de Planilha de composig¢do de pregos unitarios em papel timbrado da proponente)

PLANILHA COMPOSICAO DE PRECOS Sszzlz
UNITARIOS
| Ref.:
Composi¢oes Unitarias
“Servico”
Unid. MAT. MDO TOTAL

R$ xxx,xx | R$ xxx,xx RS xxx,xx
Material Consumo Unid. Pr. Unit. Custo
Compensado resinado 12 mm XXX m? R$ xxx,xx R$ xxx,xx
Pontalete de pinho 3 x 3" XXX m R$ xxx,xx R$ xxx,xx
Sarrafo de pinho 1 x 4" XXX m RS xxx,xx RS xxx,xx
Pastilha para forma XXX un R$ xxx,xx R$ xxx,xx
Prego XXX kg RS xxx,xx RS xxx,xx
Desmol XXX 1 R$ xxx,xx R$ xxx,xx
Concreto Usinado XXX m? R$ xxx,xx R$ xxx,xx
Total Material RS xxx,xx
Mio de Obra Consumo Unid. Pr. Unit. Custo
Carpinteiro XXX h R$ xxx,xX R$ xxx,xx
Ajudante XXX h RS$ xxx,xx R$ xxx,xx
Pedreiro XXX h R$ xxx,xx R$ xxx,xx
Servente XXX h R$ xxx,xx R$ xxx,xx
Sub-Total RS xxx,xx
Leis Sociais XXX,XX% R$ xxx,xx
Total Mao de Obra RS xxx,xx
BDI XX,XX% RS xxx,xx
Total RS xxx,xx

NOTAS:

- Poderao ser acrescidos outros itens, a critério das licitantes.

Assinatura

Identificacdo do representante legal da empresa

SCL

SCL
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ANEXO M
(Modelo de Planilha de Encargos Sociais em papel timbrado da proponente)

CODIGO DESCRICAO PAR,,/COIAL TO;)AL
GRUPO A
Al INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
Ad INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
Ab Salario-educagao 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 1,00
A TOTAL DE ENCARGOS GRUPO A 37,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 0,00
B2 Feriados 0,00
B3 Auxilio-enfermidade 0,71
B4 13° Salario 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,56
B7 Dias de chuva 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09
B9 Férias Gozadas 6,51
B10 1/3 Férias 3,74
Bl11 Salario Maternidade 0,02
B TOTAL DE ENCARGOS COM INCIDENCIA 20.02
DO GRUPO A i
CRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 3,98
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09
C3 Férias Indenizadas 3,58
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,65
C TOTAL DE ENCARGOS GRUPO C 11,30
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,57
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,35
Prévio Indenizado
D TOTAL DE ENCARGOS GRUPO D 7,92
TOTAL (A+B+C+D) 77,04

Esta planilha é meramente orientativa, o preenchimento é de total responsabilidade
da empresa licitante.
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ANEXO N
(Modelo de declaragdo sobre emprego de menor em papel timbrado da empresa)

Ao
Servigo Social da Industria (SESI)
Supervisao de Compras e Licitagdes — SCL

Avenida Paulista, 1313, 2.° andar, Bela Vista
Sao Paulo — SP

CONCORRENCIA N.° 033/2021

Prezados Senhores

Nome da empresa proponente, CNPJ n° Xxxx.XXX/XXXX-XX, por seu representante legal, declara

que ndo emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem

menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz a partir de 14 anos.

Atenciosamente

(Local e Data)

(Nome completo e assinatura do representante legal)

CARIMBO DE CNPJ DA
EMPRESA
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ANEXO O
(Modelo de declaracao especial em papel timbrado da empresa)

Ao
Servigo Social da Industria (SESI)
Supervisao de Compras e Licitagdes — SCL

Avenida Paulista, 1313, 2.° andar, Bela Vista
Sao Paulo — SP

CONCORRENCIA N.° 033/2021

Prezados Senhores

A empresa , inscrita no CNPJ n°

, por seu representante legal, Sr.(a)

, portador da cédula de identidade n° ,

expedida pelo , Inscrito(a) no CPF sob n° ,

declara sobre as penalidades da Lei, para fins do Processo de Licitagdo acima referido:

a) que na composicao societaria ndo existe participagdo de dirigentes ou empregados do
SESI-SP;

b) que na composi¢do societaria ndo existe participacao de dirigentes ou sdcios de qualquer
outra licitante participante do referido certame; e

¢) que a elaboracao da proposta ¢ de nossa responsabilidade.

(Local e Data)

(Nome completo e assinatura do representante legal)

CARIMBO DE CNPJ DA
EMPRESA
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CONTRATO DE OBRA DE EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO

Pelo presente instrumento particular e, na melhor forma de direito, em que sdo partes
contratantes, de um lado, o SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI, Departamento
Regional de S&o Paulo, inscrito no CNPJ sob o n® 03.779.133/0001-04, com sede nesta
Capital do Estado de S&o Paulo, na Avenida Paulista n.° 1313, 3° andar, Bairro Bela Vista,
CEP 01311-923, neste ato representado por seu Diretor de Obras e Servigos, Gunnar

Troppmair, a seguir denominado simplesmente SESI-SP, e, de outro lado, , com
inscrigdo no CNPJ n° , com sede na , Bairro , CEP , ha cidade
, Estado , agui representada em conformidade com seus atos constitutivos, a

seguir denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato,
mediante as seguintes clausulas e condi¢cdes que, mutuamente, aceitam e outorgam.

Clausula Primeira - Do Objeto

1.1. Constitui o objeto do presente contrato a execugao , pelo regime de
empreitada por prego unitario e de acordo com os termos do n° e seus
anexos.

1.2. Fazem parte deste contrato, independente de transcri¢ao:

a) Proposta da CONTRATADA, datada de de de , o que néo
contrariar os termos do Te,
b) Regulamento de Licitagbes e Contratos do SESI.

Clausula Segunda - Dos Prazos

2.1. O prazo de vigéncia deste contrato ter4 o seu inicio a partir da assinatura e o seu
término sera em ( ) dias, contados ap0s o prazo final de execucdo da
obra.

2.2. A CONTRATADA dara inicio aos servicos em no maximo 10 (dez) dias corridos
contados da data de recebimento da competente “Ordem de Inicio de Servico”,
expedida pela Diretoria de Obras e Servicos do SESI-SP. Cabera a CONTRATADA,
a partir do recebimento da “Ordem Inicio de Servigo”, transferir para si a
responsabilidade técnica da obra, com emissdo da respectiva anotagdo de
responsabilidade técnica — ART junto aos Orgdos competentes, caso necessario,
arcando com o pagamento de taxas e emolumentos referentes a aprovagdo na
Prefeitura Municipal e concessionarias. O atraso da transferéncia da
responsabilidade técnica ndo serd motivo de prorrogagéo de prazo.

2.3. O prazo total para execucdo da obra é de ( ) dias corridos, contados a
partir do recebimento da competente “Ordem de Inicio de Servigo”.

1 Obras - Preco Unitario - (DOS) SES! - 2020



2.4,

O prazo de execugdo sO6 serd prorrogado se devidamente justificado pela
CONTRATADA, nos seguintes casos:

24.1.

2.4.2.

2.4.3.

24.4.

2.4.5.

2.4.6.

24.7.

Por motivo de caso fortuito ou forga maior, desde que haja influéncia direta na
execucédo dos trabalhos, abrangendo, inclusive, os atos governamentais que
causem o retardamento dos trabalhos.

2.4.1.1 Fica desde ja estabelecido que a falta sazonal de m&o de obra ou
insumos nao configura a hipétese acima.

2.4.1.2 Os atrasos ocasionados por greves de funcionarios da
CONTRATADA, bem como eventuais atrasos provocados por
subcontratadas n&o poderdo ser alegados como decorrentes de forga
maior.

2.4.1.3 Fica desde ja estabelecido que a CONTRATADA devera concluir
todos os projetos executivos, quando aplicavel, em até 60 (sessenta)
dias corridos a partir da emissao da “Ordem de Inicio de Servigo”,
nao justificando quaisquer acréscimos de prazo, caso este periodo
nao seja cumprido.

2.4.1.4 Fica desde j& estabelecido que a CONTRATADA devera informar a
CONTRATANTE em até 90 (noventa) dias corridos da emissédo da
“Ordem de Inicio de Servigo” sobre as alteracdes identificados nos
guantitativos, decorrentes dos projetos executivos citados no item
2.4.1.3.

Por modificacdes introduzidas pelo SESI-SP no projeto e/ou especificacbes
técnicas que acarretem aumento dos quantitativos de servi¢os, obedecidos
aos limites fixados neste contrato e que, comprovadamente, aumentem o
tempo necessario para execucédo do objeto contratado;

Por suspensdo ou interrupcdo dos servigos, desde que ndo motivada pela
CONTRATADA e com a concordancia do SESI-SP;

Por atos do SESI-SP que interfiram no prazo de execucao das obras;

Houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que sejam de responsabilidade do
SESI-SP;

Atos de terceiros que interfiram no prazo de execu¢do ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo SESI-SP;

Incidéncia de chuva com volume pluviométrico diério igual ou superior a 4mm,
desde que devidamente comprovada por 6rgdo competente, quando da
execucdo de servicos em areas externas registradas em didrio de obra, e
apos autorizacao do SESI-SP;

2.4.7.1. Para efeito do que foi estabelecido no subitem acima, sébado,
domingos e feriados s6 serdo considerados, para efeito de

2 Obras - Preco Unitario - (DOS) SES! - 2020



2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

prorrogacdo do prazo de execuc¢do, caso tenha havido presenca de
equipe preparada para o trabalho, com registro no Diério de Obras.

2.4.7.2. A prorrogacdo no prazo de execucgdo pela incidéncia de chuvas ndo
acarretard despesas adicionais ao SESI-SP, seja direta ou indireta.

Antes da oficializacdo da linha base inicial de obra, devera ser definido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE os marcos de entrega do projeto. Para os casos
de execucdo de servicos em Unidades do SESI-SP em funcionamento, o
sequenciamento executivo e marcos de entrega do cronograma fisico baseline,
deverdo ser aprovados pela Diretoria de Obras e Servicos do SESI-SP e pela
Direcao local.

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos & execucédo da obra, devera
comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as
providéncias cabiveis.

As ocorréncias das hipéteses previstas nesta clausula, bem como o seu impacto
sobre o andamento dos trabalhos, seréo avaliadas e decididas soberanamente pelo
SESI-SP.

Clausula Terceira - Dos Precos e Pagamentos

O preco total a ser pago pela execugdo dos servigos objeto deste contrato € de R$

( ), composto de R$ ( ) para material, R$ ( )
para mao de obra e R$ ( ) para BDI, de acordo com a proposta da
CONTRATADA apresentada na licitacéo e sua planilha de precos.

3.1.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de crédito bancério, em conta de
titularidade da CONTRATADA, especificada no competente documento fiscal,
em moeda brasileira, ficando expressamente vedada a emissao de boletos
bancarios, devendo o0s recibos ou duplicatas originais devidamente
assinadas, referentes a quitacdo da obrigagdo, serem encaminhados ao
SESI-SP.

3.1.2. Caso o SESI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum
material e/ou equipamento, seu valor correspondente sera devidamente
descontado da Composicdo de Preco Unitario devida, observando-se,
entretanto, as especificacdes técnicas e prazos, de forma a ndo prejudicar a
gualidade e o andamento dos servicos.

3.1.3. O pagamento dos servicos objeto deste contrato sera efetuado por medicdes
mensais, a serem feitas conjuntamente entre as partes.

3.1.3.1. Para efeito de medicdo, somente serdo considerados o0s servi¢cos
aprovados pela fiscalizacdo do SESI-SP, desde que executados de
acordo com as especificacdes constantes dos projetos e memoriais,
conforme critérios de medicao apontados na clausula quarta.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.1.4. A remuneracdo dos custos que comp8em o tépico da Planilha Orcamentaria
relativo a Administracdo Local da Obra, por sua vez, sera realizada de forma
proporcional ao servico regularmente executado e aferido nas medicBes
mensais.

3.1.5. Fica vedada a negociacado de duplicatas com terceiros, bem como o desconto
ou a promoc¢ao de cobranca através da rede bancaria.

A data base dos precos € aquela da sessdo de abertura dos envelopes n° 1. Os
precos cotados sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses. Apés
esse periodo, desde que haja motivo justificado, poderd haver concessédo de
reajuste, com base na variagdo do indice Nacional de Custo da Construcio —
INCC/DI, da FGV.

3.2.1. Para efeito da concessdo de reajuste de precos, sera considerado o saldo
contratual existente. O indice considerado para reajuste do saldo contratual
sera multiplicado por fator corretor “K”, calculado como segue:

3.2.1.1. Caso o saldo contratual existente seja igual ou inferior aquele
previsto para a data de aniversario da proposta, no cronograma
vigente, o fator corretor "K" sera igual a 1 (K=1);

3.2.1.2. Caso o saldo contratual existente seja superior aquele previsto para
a data de aniversario da proposta, no cronograma vigente, o fator
corretor "K" serd igual ao saldo contratual previsto no cronograma
vigente dividido pelo saldo contratual existente. Nesse caso o fator
corretor "K" sera sempre inferior a 1.

saldo contratual previsto no cronograma
K=-—-—--- <1
saldo contratual existente na data do reajuste

3.2.2. Avariacao do indice considerado sera aquela do més anterior ao da abertura
dos Envelopes n° 1 e do més imediatamente anterior ao do reajuste, e sera
aplicada sobre o saldo contratual existente no més de reajuste.

A CONTRATADA declara ter analisado as normas, projetos e especificagbes que
integram o contrato, considerando-as adequadas a completa e integral execugéo das
obras até o final, pela modalidade de empreitada por preco unitario, ficando claro e
entendido que 0s precos unitarios da proposta cobrem todas as despesas diretas e
indiretas para a sua efetiva realizacéo.

3.3.1. A CONTRATADA declara estar completamente informada e familiarizada com
todos os documentos do instrumento convocatorio, e, tendo realizado vistoria
no local da obra para os levantamentos necessérios e saneamento de
eventuais falhas e omissdes.

Por determinacdo do SESI-SP, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas

mesmas condigbes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes decorrentes de
alteracdo de projetos, especificagbes ou outras alteracbes que se fizerem
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

necessarias na obra, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual inicial
atualizado.

3.4.1. No caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, o limite sera de
até 50% (cinqlienta por cento) do valor inicial atualizado.

3.4.2. Por acordo entre as partes, as supressdes podem ultrapassar os limites
estabelecidos no item 3.4 e seu subitem 3.4.1.

3.4.3. Tanto no caso de acréscimo como de supressao, Serdo pagos 0S Servicos
efetivamente prestados, a partir dos precos unitarios contratuais ou
aprovados, na forma do item abaixo.

Os precos unitarios de eventuais servicos extras que nao constem da proposta serao
estabelecidos mediante apresentacdo da composicdo dos mencionados precos
unitarios pela CONTRATADA, e aprovados formalmente pelo SESI-SP.

3.5.1. No caso de falta de valor para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela CONTRATADA, sera considerado aquele que constar das
tabelas do: SINAPI, FDE, PMSP, CPOS ou da Revista Construcdo e
Mercado, da Editora PINI, respeitada essa ordem.

3.5.2. Na inexisténcia de valores nessas publicagfes, serdo aceitos os de mercado,
assim considerada a média de no minimo 3 (trés) cotagdes.

3.5.3. Os servigos referidos no item 3.4. somente poderdo ser executados apos
devidamente autorizados pela Diretoria de Obras e Servi¢cos do SESI-SP.

A CONTRATADA devera apresentar na emissao de cada fatura, comprovante
autenticado do recolhimento atualizado das contribuicdes ao Imposto Sobre Servi¢os
— ISS, do municipio onde esta sendo executado o servico, das subempreiteiras por
ela contratadas, bem como, das contribuicbes devidas ao SESI-SP, observado o
disposto nos demais itens desta clausula.

N&o serdo computados para estes fins de pagamento, servicos executados em
desacordo com as especificagcdes técnicas constantes dos projetos e memoriais
descritivos, cabendo a CONTRATADA sua imediata correcdo, sem 6nus para o
SESI-SP.

Apos efetuada (s) a(s) medicao(des), a Fiscalizacdo do SESI-SP, ou a Gerenciadora,
terdo um prazo de 5 (cinco) dias Uteis para autorizar a emissdo das notas fiscais e
respectivas faturas. Feito isso, ou decorrido esse prazo sem qualquer manifestacao,
as notas fiscais e respectivas faturas poderdo ser emitidas pela CONTRATADA e
entregues a Fiscalizacdo ou a Gerenciadora, as quais terdo um prazo de 5 (cinco)
dias para encaminhamento a Diretoria de Obras e Servicos do SESI-SP, ndo sendo
admitida cobrancga bancaria.

3.8.1. Os pagamentos serdo efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contabil e
Financeira do SESI-SP, situada na Avenida Paulista, n® 1313, 2° andar, Bairro
Bela Vista, em Sdo Paulo — SP, em 10 (dez) dias, fora dezena, apos a
apresentacdo das notas fiscais e faturas, pela fiscalizacdo ou pela
gerenciadora, a Diretoria de Obras e Servicos do SESI-SP, de modo que
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3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

ocorram apenas nos dias 10, 20 ou 30 de cada més. Quando recairem em
finais de semana e feriados, 0 pagamento sera realizado no primeiro dia util
subsequente; no més de fevereiro, 0s pagamentos serdo realizados nos dias
10, 20 e 28 (ou 29, se o ano for bissexto).

Para que seja efetuado o devido pagamento e sem prejuizo de serem exigidos outros
documentos, a critério do SESI-SP deverdo ser apresentados os seguintes
documentos, os quais serdo conferidos pela Fiscalizacdo do SESI-SP:

- Comprovante de recolhimento do INSS - GPS proprio relativo aos
subempreiteiros, juntamente com a nota fiscal;

- Comprovante de recolhimento do FGTS préoprio e de subempreiteiros
devidamente compatibilizados com a relagdo nominal de empregados;

- Comprovante de pagamento das folhas de salario prépria e de subempreiteiros,
inclusive relativa as dispensas, se houver;

3.9.1. Havendo alteracdo da listagem de empregados e subempreteiros, a
CONTRATADA deveré apresentar relagdo atualizada e devidamente vistada
pelo Encarregado, bem como todos os documentos comprobatérios dos
recolhimentos devidos.

O pagamento da ultima parcela fica condicionado a/ao:

3.10.1.Emissdo do Termo de Recebimento Provisério da obra, nos termos
estabelecidos no item 11.2, cabendo a Diretoria de Obras e Servigos do
SESI-SP conferir a realizacdo dos servi¢cos e os documentos relacionados no
item 3.9.

3.10.2. Entrega dos projetos “as built”, devidamente assinados pelo fiscal e pelo
profissional legalmente habilitado responsavel técnico da obra, com emissao
e recolhimento das respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica
(ART’s), além de seus respectivos arquivos eletronicos.

3.10.3. Comprovacdo, se aplicavel, de ligagbes definitivas de agua e energia
elétrica. As despesas de agua e energia durante a execu¢do do objeto séo
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Os pagamentos efetuados pelo SESI-SP a CONTRATADA, néo isentardo esta de
suas obrigacBes e responsabilidades contratuais e legais, e nem implicardo em
aceitacdo ou recebimento das obras e servicos pagos, podendo o SESI-SP rejeita-
los posteriormente e solicitar sua reexecucdo, renunciando a CONTRATADA a
presuncdo do art. 614, bem como seus paragrafos primeiro e segundo, do Cdodigo
Civil Brasileiro.

Conforme o caso e por for¢a das legislacdes vigentes, o SESI-SP devera reter e
recolher sobre o valor total ou dos servicos (mao-de-obra e BDI) especificados na
nota fiscal e de acordo com a planilha de precos apresentada pela CONTRATADA,
as aliquotas pertinentes aos tributos devidos na fonte, a seguir discriminados:

- Imposto de Renda;
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3.13.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

- INSS;

- ISS (Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza);
- CSLL (Contribuicdo Social Sobre Lucro Liguido);

- COFINS; e,

- PIS/PASEP.

3.12.1. Quando da emissao da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA devera destacar
os valores das retencbes dos tributos e contribuicbes sociais referidos no
item anterior, incidentes sobre a prestacao de servico da CONTRATADA.

O SESI-SP, ainda, se reserva o direito de reter quaisquer importancias referentes a
outros impostos, taxas, contribuicdes, e recolhimentos obrigatérios, incidentes sobre
a prestacdo de servicos ora contratada, desde que ndo comprovado seus
pagamentos pela CONTRATADA.

Clausula Quarta — Dos Critérios para Medicao

De acordo com o regime de contratagdo por preco unitario, as medi¢coes seréo
efetuadas de acordo com a evolugéo fisica da obra.

Para tanto, a CONTRATADA devera fornecer o cronograma fisico detalhado da
obra, por ela elaborado, documento que passara a integrar 0 presente contrato,
contendo a especificagdo fisica completa de todas as etapas, subetapas, parcelas,
trechos ou sub-trechos necessarios as medi¢cdes, ao monitoramento e ao controle
das obras.

A remuneracdo da contratada sera feita em funcdo das unidades de servico
efetivamente executadas, com o0s precos previamente definidos na planilha
or¢camentaria da obra. De acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, o
pagamento dos servicos sera efetuado através de sistema de medicbes mensais.

Somente serdo considerados os servigos aprovados pela fiscalizacdo do SESI-
SP, desde que executados de acordo com as especificagbes constantes nos
projetos e memoriais.

Caso 0s servigos previstos numa etapa do cronograma fisico ndo tenham sido
executados, qualquer servi¢o da parcela seguinte ndo sera pago.

Caso os servicos executados sejam superiores ao previsto no cronograma fisico
para cada periodo, estes poderdao ser faturados desde que todos 0s servicos
anteriores tenham sido concluidos.

Clausula Quinta - Das Caucdes e Garantias
A CONTRATADA devera prestar garantia de execuc¢do contratual, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, contados da data de assinatura deste instrumento, correspondente

a 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

5.1.1. Em nenhuma hipétese sera emitida a “Ordem de Inicio de Servigo” sem a
prestacdo da competente garantia.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.1.2. A prestacdo de garantia visa assegurar o integral cumprimento de todas as
obriga¢Bes contratuais assumidas, inclusive indenizagcdo a terceiros e multas
eventualmente aplicadas.

5.1.3. Na hipétese de acréscimo de prazo e/ou de valor ao contrato, nos termos do
itens 2.4, 3.4 e subitens, a CONTRATADA devera providenciar a adequacao
da garantia, para adequéa-la ao novo prazo e/ou valor contratual, de acordo
com as determinacdes deste instrumento.

A garantia contratual devera ser efetuada em uma das seguintes modalidades:

[J cAUCAO EM DINHEIRO
[J FIANCA BANCARIA
[C] SEGURO GARANTIA

Na hipotese de depdsito caucdo em dinheiro ou em cheque nominal ao SESI-SP,
devera ser efetuado pela CONTRATADA, no ato da assinatura deste instrumento,
mediante comprovacdo do depdsito, junto ao Banco do Brasil, agéncia 3221-2 —
Empresarial Avenida Paulista — S&o Paulo - SP, nUmero da conta de poupanca 7172-
2, variagdo 51, ou mediante pagamento na Geréncia Sénior Contabil e Financeira do
SESI-SP.

5.3.1. O SESI-SP liberara a quantia depositada, devidamente atualizada pelo indice
da caderneta de poupanca, a partir da data do depésito em dinheiro e no caso
de cheque nominal, a atualizacdo ocorrera a partir da data de sua
compensacdo, até a data da efetiva liberacdo da caugdo a contratada, 30
(trinta) dias apds a emissao do termo de recebimento definitivo.

Quando a opcéo for fianca bancaria, esta devera ser apresentada no original, com
firma reconhecida e expressa renlncia aos beneficios dos artigos 827, 834, 835,
837, 838 e 839 do Cadigo Civil e devera ser emitida em favor do SESI-SP, por
Instituicdo Bancaria, devidamente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil,
com prazo de validade abrangendo todo o periodo constante no item 2.1.

5.4.1. O SESI-SP se reserva o direito de analisar previamente o teor e as condi¢fes
estabelecidas na fianca bancéria, ndo sendo permitido no texto dos titulos
guaisquer condicionantes, inclusive ordem judicial para os seus respectivos
resgates, se necessario.

Quando se tratar de apodlice de seguro garantia, esta devera ser apresentada no
original ou via eletrbnica impressa da internet, com autenticidade comprovada,
emitida em favor do SESI-SP por instituicdo devidamente autorizada pela SUSEP —
Superintendéncia de Seguros Privados, com prazo de validade abrangendo todo o
periodo constante no item 2.1, cobrindo indenizacdo de todas as obrigacdes
assumidas pela empresa, e ainda, a garantia das multas pertinentes as penalidades
contratuais, inclusive de carater punitivo. O seguro garantia devera ser pago no
prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis a partir da solicitacdo do SESI-SP, ndo
podendo haver na apdlice qualquer excecao ao pagamento.
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5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

5.5.1. O SESI-SP se reserva o direito de analisar previamente o teor e as condigbes
estabelecidas na apdlice de seguro garantia, ndo sendo permitido haver no
texto dos titulos quaisquer condicionantes para o seu resgate.

A Ultima medicdo dos servigcos serd liberada apds a emissdao do Termo de
Recebimento Provisério da obra.

A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis contados da data de emissao da “Ordem de Inicio de Servigo”, apdlice de
seguro na modalidade riscos de engenharia, contendo as seguintes coberturas:

e Bésica, para obras em construgdo, sem qualquer ressalva, cobrindo
especialmente casos de incéndio e danos provocados por eventos naturais.
(Importéncia Segurada: 100% do valor do contrato).

e Cobertura adicional para responsabilidade civil geral e cruzada (permitindo-se
até 05 subempreiteiros), para cobertura de danos corporais e materiais a
terceiros. (Importancia Segurada: 10% do valor do contrato).

e Cobertura adicional para incéndio pelo prazo de 30 (trinta) dias apds a entrega
definitiva da obra. (Importancia Segurada: 100% do valor do contrato).

Sem prejuizo das garantias especificas exigidas para determinados servigos, a
CONTRATADA responde pelos materiais e servicos executados, em conformidade
com os dispositivos do Codigo Civil Brasileiro, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos,
a partir da data de assinatura do Termo de Encerramento das Obrigacoes
Contratuais, devendo refazer ou substituir por sua conta, as partes defeituosas sem
nenhum 6nus para o SESI-SP. Da mesma maneira, persistira sua responsabilidade
pelos servigos subempreitados, ficando a CONTRATADA solidariamente responséavel
e obrigada por todos os servicos executados e materiais fornecidos por todos e
quaisquer subcontratados e pela concluséo satisfatéria desses subcontratos, como
se 0s servicos por eles executados o tivessem sido diretamente pela CONTRATADA,
ficando ainda obrigada a desfazer por sua conta e risco, todo e qualquer servico ou
partes em desacordo com o projeto, especificages e qualidades ajustadas.

Clausula Sexta - Das Penalidades

Durante a execugcao do contrato, 0 atraso no cronograma estabelecido ensejara a
aplicacdo de adverténcia, sem prejuizo da prerrogativa conferida no item 8.1.1.,
alinea “d”.

No caso de violagdo de qualquer clausula contratual, para a qual ndo haja
penalidade especifica, fica a CONTRATADA sujeita @ multa de até 3% (trés por
cento) do valor do contrato.

6.2.1. Pelo atraso na conclusdo da obra, serd aplicada a multa de 0,05% (cinco
centésimos por cento) sobre o valor total do contrato por dia que exceda a
data prevista para a concluséo da obra (item 2.3).

Independente da data efetiva de inicio dos servi¢os, a data prevista para conclusdo
das obras e emissdo do Termo de Recebimento Provisério é aquela obtida somando-
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

se 0 prazo previsto para execuc¢ao dos servicos a data de recebimento da "Ordem de
Inicio de Servico".

A conclusdo dos servicos ndo aceitos ou correcdo dos defeitos constatados e
apontados no relatorio anexo ao Recebimento Provisério, apds a data prevista para a
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo (item 11.3), implicard na aplicacdo da
multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do contrato por dia,
considerado como primeiro dia de atraso o dia imediatamente seguinte ao
recebimento do Termo de Recebimento Provisorio.

A parte que der motivo a rescisdo por descumprimento das clausulas e condi¢cbes
pactuadas incorrera no pagamento, a parte inocente, de multa contratual equivalente
a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, ressalvado o direito ao credor de
exigir indenizacao por prejuizo excedente, nos termos do paragrafo Unico do art. 416
do Cddigo Civil.

6.5.1. Fica desde logo estabelecido e compreendido que a multa por rescisdo tem
natureza compensatoéria, sendo um patamar minimo de perdas e danos
previamente estipulado pelas partes, incidindo sempre integralmente, pouco
importando o quanto foi executado da empreitada.

A CONTRATADA ficard impedida de participar de futuras licitagdes promovidas pelo
SESI-SP e/ou pelo SENAI-SP, por um periodo ndo superior a 02 (dois) anos, se tiver
o contrato rescindido por culpa sua.

Poderda o SESI-SP descontar das importancias caucionadas todo o valor que, a
qualquer titulo, lhe for devido pela CONTRATADA.

As penalidades aqui previstas sédo independentes, ndo excludentes e poderdo ser
aplicadas cumulativamente, quando for o caso.

Clausula Sétima — Da Suspenséo Cautelar

Sem prejuizo da prerrogativa prevista no subitem 8.1.1 e suas alineas, a
CONTRATADA podera ser suspensa cautelarmente do direito de participar das
licitacbes do SESI-SP ou SENAI-SP, enquanto perdurarem qualquer das seguintes
situacoes:

a) atraso superior a 30 (trinta) dias no cronograma fisico e/ou financeiro, para
entrega da obra ou para correcdo dos defeitos apontados no Termo de
Recebimento Provisorio;

b) presenca de vicio/desconformidade apontado pela fiscalizagdo e n&o corrigido 10
(dez) dias ap6s a comunicacdo da irregularidade;

Verificada uma das hipoteses do item anterior, a CONTRATADA seré notificada para
apresentacéo de defesa no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

Se o0s motivos apresentados na defesa forem considerados insuficientes/

improcedentes, a CONTRATADA ter4 seu cadastro suspenso cautelarmente para
participagdo nas licitacdes do SESI-SP ou SENAI-SP, o que impedird também a
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7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

adjudicacdo de qualquer contrato cuja licitacdo esteja em andamento, enquanto
perdurarem os efeitos da suspensao.

Corrigido o fato gerador da suspensdo, a CONTRATADA podera tomar a iniciativa de
solicitar sua reabilitagdo, com efeitos néo retroativos, sendo que neste caso o SESI-
SP tera o prazo de 05 (cinco) dias corridos para analisar o pedido.

A suspensdo cautelar € meramente acessoOria e ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das penalidades cabiveis para a hipétese previstas na clausula sexta.

Clausula Oitava - Da Rescisao

O presente contrato podera ser considerado rescindido por qualquer das partes,
independentemente de interpelacdo ou notificacdo judicial e mediante simples aviso
por escrito, nos seguintes casos:

8.1.1. Por iniciativa motivada do SESI-SP:

a) pelainfragdo a qualquer clausula do presente contrato;

b) se a CONTRATADA paralisar a obra pelo espaco de 10 (dez) dias consecutivos,
sem motivo justificado;

c) em caso de recuperacao judicial/extrajudicial, faléncia, dissolu¢cdo ou liquidagado
da CONTRATADA;

d) atraso superior a 90 (noventa) dias no cumprimento de qualquer etapa do
cronograma fisico;

e) suspensdo das obras por determinagdo de autoridades competentes, por conta
de ato de responsabilidade da CONTRATADA, ficando a mesma obrigada pelos
eventuais aumentos nos custos de servicos e pelas perdas e danos que o SESI-
SP venha a sofrer;

f) associacdo com outrem, fusdo ou incorporacdo da CONTRATADA, ou ainda
alteracéo de seu Contrato Social ou Estatuto, que modifique seu objeto, estrutura
ou prejudique a execucgao deste contrato;

g) subcontratacdo total, cessdo ou transferéncia do contrato;

h) subcontratacao parcial dos servicos, sem prévia concordancia do SESI-SP; e,

i) cometimento reiterado de faltas ou n&do atendimento das determinagbes da
Fiscalizacdo do SESI-SP.

8.1.2. Por iniciativa motivada da CONTRATADA:

a) pelo atraso dos pagamentos por parte do SESI-SP por prazo superior a 60
(sessenta) dias;

b) pela suspensédo da execucdo das obras pelo SESI-SP por prazo superior a 90
(noventa) dias corridos, salvo em casos de calamidade publica ou grave
perturbacéo da ordem;

c) supressao de obras por parte do SESI-SP que reduza o valor inicial do contrato,
além de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor; e,

Em caso de rescisdo deste contrato por iniciativa do SESI-SP, este imitir-se-4
imediatamente na posse do canteiro, bem como de todos os servigos executados até
entdo, de todos os materiais efetivamente aplicados na obra e também das
instalacdes provisoérias de propriedade da CONTRATADA. Poderd o SESI-SP, a seu
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

exclusivo critério, concluir os trabalhos objeto deste contrato da forma que julgar
mais conveniente, sem qualquer consulta a CONTRATADA ou interferéncia desta.

Em qualquer hipétese de rescisdo, as partes deverdo realizar vistoria conjunta na
obra para apuracao, através da elaboracdo de inventario, dos servigos efetivamente
executados e aceitos pela fiscalizacdo do SESI-SP.

ApOs a apuracdo e pagamento pelo trabalho efetivamente realizado, feitos os
descontos de eventuais multas aplicadas, o SESI-SP promovera a liberacdo da
caucdo, além de devolver as retencGes e liberar a CONTRATADA de outras
garantias que nao as inerentes aos servigos executados.

8.4.1. Em nenhuma hip6tese de rescisdo contratual sera liberada qualquer tipo de
caucao ou garantia se ainda restarem pendéncias, de qualquer natureza, por
parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA tera o prazo de 30 (trinta) dias para a desmobilizacdo da obra, a
partir da declaracéo de rescisdo do contrato pelo SESI-SP, retirando seu pessoal e
equipamentos, bem como materiais de sua propriedade ainda ndo aplicados na obra,
mas nado as instalacdes provisorias e materiais depositados no canteiro e que ja
tenham sido pagos, ainda que parcialmente, que passardo a ser de propriedade do
SESI-SP.

Fica assegurado ao SESI-SP, mediante prévio aviso por escrito, o direito de cancelar
parcialmente ou de introduzir modificacbes julgadas convenientes nos servicos
objeto deste contrato, bem como de solicitar a execucdo de servi¢cos extras, como
previsto no item 3.4. e seus subitens.

Clausula Nona - Das Responsabilidades da CONTRATADA

A CONTRATADA executara este contrato sob sua inteira responsabilidade técnica,
nos termos do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro, de acordo com as especificacdes
do n° , observando, ainda, no que couber, as normas, regulamentos e
instrucdes vigentes no SESI-SP, sendo certo que a presenca do SESI-SP na obra,
nao exclui, ou diminui essa responsabilidade.

A CONTRATADA estara, na execuc¢ao das obras ou servigos, obrigada a:

9.2.1. Confeccionar e instalar no local apropriado as placas de obra.

9.2.2. Fornecer todos os materiais da melhor qualidade a serem adquiridos de
fornecedores idéneos e tradicionais, mao-de-obra e equipamentos
necessarios ao total cumprimento de suas obrigacoes.

9.2.3. Observar fielmente a préatica da boa construcéo, em perfeito atendimento as
especificagbes, normas e demais instrucdes dadas pelo SESI-SP, de acordo

com os requisitos de qualidade, utilidade e resisténcia recomendadas pelas
Normas Técnicas aplicaveis.
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9.2.4.

9.2.5

9.2.6.

9.2.7.

9.2.8.

9.2.9.

9.2.10.

9.2.11.

9.2.12.

Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra e manter na
mesma, numero suficiente de operarios e equipamentos, para que 0S
trabalhos tenham andamento normal, condizentes com o prazo estipulado.

Fornecer todos os equipamentos, ferramentas, transportes e servigos
complementares a execuc¢do das obras, respondendo por todas as despesas
dai decorrentes, inclusive taxas ou "royalties" eventualmente exigiveis pelo
uso de métodos, processos, materiais e/ou equipamentos utilizados. Os
equipamentos e ferramentas deverdo ser adequados, seguros e estar em
boas condi¢des para a realizacao dos trabalhos, bem como a localizacdo dos
barracbes, que deverdo ser previamente aprovados pela Fiscalizagdo do
SESI-SP.

Refazer, a suas expensas, qualquer servico que ndo seja aceito pela
Fiscalizacdo do SESI-SP.

Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas e outras
determinagOes das autoridades federais, estaduais e municipais e outras
aplicaveis, inclusive leis e portarias referentes a Higiene e Seguranga do
Trabalho e de Controle Ambiental, sendo de sua integral responsabilidade as
consequéncias de qualquer transgressdo sua ou de seus prepostos, bem
como a seguir as normas do Regulamento do Canteiro de Obras.

Realizar as suas expensas, quaisquer servicos, inclusive de topografia que se
facam necessarios para a devida execucao das obras, bem como realizar
todos os ensaios e testes exigidos pelas especificagbes e normas técnicas
aplicaveis, sem prejuizo dos que o SESI-SP eventualmente resolva realizar.

Desmobilizar-se, quando devidamente instruido pelo SESI-SP com a
desmontagem e remoc¢do de todas as construgbes provisorias utilizadas no
Canteiro de Obras, urbanizando totalmente o local conforme o respectivo
projeto. Quaisquer sobras de material e ou equipamentos de propriedade do
SESI-SP deverédo ser transportados para os locais determinados, dentro do
terreno da obra.

Providenciar junto & Prefeitura Municipal local, autoriza¢do para execucgéo de
pequenas reformas sem alteracdo de area ou de uso, se necessario, ou, se
for o caso, providenciar junto a Prefeitura Municipal local, autorizacdo para
execucdo das obras, inclusive a execucdo e aprovagdo de projetos, se
necessario.

Apresentar, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados
da data de emissdo da OIS, planejamento de obra (cronograma fisico
detalhado, curva S, histograma etc.) respeitando os marcos definidos no
Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico, anexo do Instrumento
Convocatoério.

N&o empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e, em nenhuma hipétese, menores de 16 anos, salvo na condicao
de aprendiz, conforme disposi¢des legais aplicaveis.
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9.3.

9.3.1.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.2.13. Trimestralmente, a CONTRATADA dever4d comprovar que mantem suas
condicbes de Habilitagdo Juridica e Regularidade Fiscal, nos termos do
instrumento convocatorio da licitacédo.

A CONTRATADA ¢ a unica responsavel, em qualquer caso, por danos ou prejuizos
gue eventualmente possa causar a terceiros, especialmente vizinhos, seus proprios
empregados, funciondrios e/ou prepostos do SESI-SP, em decorréncia da execucao
de servicos, objeto deste contrato, sem qualquer responsabilidade ou 6nus para o
SESI-SP pelo ressarcimento ou indenizagdo devidos; serd, também, responsavel por
gualquer dano ou destruicdo da obra em construcdo, direta ou indiretamente,
causada por incéndio, raios, explosdes e suas conseqiéncias.

Na hipotese de sobrevir qualquer agdo ou medida extrajudicial contra o SESI-SP, a
CONTRATADA obriga-se a assumir a responsabilidade de tal forma a exonerar o
SESI-SP de qualquer argiiicdo na espécie. Se nao lograr a exclusdo, de plano, do
SESI-SP, que devera arguir em preliminares, a CONTRATADA respondera pelas
despesas desse com a sua defesa e, se for solicitado pelo SESI-SP, fornecera
caucao como garantia da futura exigibilidade dos valores em discusséao.

Fica igualmente a CONTRATADA como Unica empregadora, responsavel pelos
encargos securitarios, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, incidentes
ou que venham a incidir sobre o custo da méo de obra resultantes da execugéo do
presente contrato.

A CONTRATADA se obriga a manter a testa dos servi¢cos, um Engenheiro habilitado
pelo CREA-SP, previamente aprovado pelo SESI-SP, que deverd permanecer no
local dos servigos, em tempo integral, na qualidade de preposto, entendendo-se que
0 mesmo estard suficientemente credenciado pela CONTRATADA a representa-la
validamente junto ao SESI-SP, em tudo quanto se relacione com o objeto deste
Contrato, e juntando copia da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART), expedida pelo CREA-SP.

A CONTRATADA se obriga também a manter na obra, em tempo integral, os
profissionais indicados no instrumento convocatorio.

A CONTRATADA se obriga a retirar do local dos servicos imediatamente apds o
recebimento da comunicagdo do SESI-SP, qualquer pessoa cuja permanéncia no
local for considerada inconveniente a critério exclusivo do SESI-SP.

Ficam também, sob a responsabilidade e por conta da CONTRATADA, quaisquer
multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que por for¢ca dos
dispositivos legais sejam impostas ao SESI-SP, com relacéo a este contrato.

Nao podera a CONTRATADA pleitear acréscimo de preco sob alegacao de falhas,
omissbes ou inexequibilidade de qualquer parte das normas e especificacdes,
entendendo-se previstos nos precos unitarios constantes da proposta, o custo dos
servigos e das modificagbes que forem imprescindiveis a execucgao.

A CONTRATADA obriga-se a executar quaisquer servicos extraordindrios que
decorram de modificacbes das normas e especificacbes, ou outros servigcos
complementares solicitados pelo SESI-SP, mediante solicitacdo escrita, observando-
se para a sua execuc¢ao, 0S precos unitarios que figurem na proposta da contratada,
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9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

cabendo ao SESI-SP a andlise e aprovacao desses precos. Nao constando esses
precos unitarios na proposta, serdo apresentadas pela CONTRATADA novas
composicdes para analise e aprovacao por parte do SESI-SP, conforme estabelecido
na clausula 3.4. deste contrato.

N&o sera admitida em hipétese alguma a presenca de funcionarios ou operarios na
obra, que ndo estejam registrados em Carteira e munidos de cracha de identificacao,
ou de menores de idade, de conformidade com a lei.

E de exclusiva responsabilidade e constitui 6nus da CONTRATADA a guarda e
conservacdo da area das obras de forma a manté-la livre da ocupagéo de pessoal ou
material por terceiros, bem como promover a desocupacdo por seus funcionarios e
seus pertences das obras executadas, até o final e definitivo recebimento pelo SESI-
SP.

A CONTRATADA sera responsavel pela coordenacdo, na obra, dos seus servigos,
com outros diversos, contratados pelo SESI-SP, com outras Empreiteiras.

A CONTRATADA se obriga expressamente a requerer, se necessario for, e obter
junto ao INSS o certificado de matricula especial relativo a obra contratada, de forma
a possibilitar o licenciamento da construcao, e, a apresentar na conclusdo da mesma
o Certificado de Quitacdo e o Certificado Semestral de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo, relativos a presente obra, sob pena do SESI-SP
reter todas as importancias devidas até a apresentacdo dos aludidos certificados,
sem prejuizo de outras medidas.

Obriga-se a CONTRATADA a fornecer os Equipamentos de Protecédo Individual -
EPIs, Uniforme e Identificagdo Pessoal (crachd), bem como obrigar o uso por seus
funcionarios, conforme previsto na legislacdo sobre Seguranca e Higiene do
Trabalho.

A CONTRATADA devera assumir toda e qualquer responsabilidade, inclusive as
despesas a titulo de indeniza¢gdes no ambito civil e trabalhista, na hipotese dos seus
empregados deixarem de utilizar os EPIs.

9.16.1. A CONTRATADA deverd entregar, a cada 03 meses, coépia dos
comprovantes de entrega de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs)
aos seus funcionarios.

9.16.2. Além dos comprovantes acima, a CONTRATADA devera entregar copia do
comprovante de participacdo em treinamento sobre o uso correto dos EPIs
relativo a cada funcionério alocado na obra.

Providenciar a obtencdo junto aos 6rgaos competentes de todas as licencas
necessarias a execuc¢ao dos servicos objeto deste contrato.

Admitir, manter e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado e
capacitado em todos os niveis de trabalho, reforcando o contingente de méo-de-obra
sempre que constatada sua insuficiéncia, para permitir a execugcdo dos servicos
dentro dos prazos previstos.
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9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

9.27.

9.28.

9.29.

9.30.

10.1.

Manter em todos os locais do canteiro um seguro sistema de sinalizacdo e
seguranca, de acordo com o Memorial Descritivo e as normas legais pertinentes,
especialmente as que tratam de seguranca do trabalho.

Providenciar, quando necessario, as ligacbes de agua, luz e for¢a para a execucdo
dos servicos contratados cujos custos de consumo serdo de sua inteira
responsabilidade.

Construir no local da obra as instalagbes necessérias a execucao dos servicos,
sendo vedada a construcéo de dormitério para o pessoal da obra.

Retirar dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, do canteiro e local dos
servicos, todo e qualquer material que for rejeitado pela Fiscalizacdo, bem como
substituir todo equipamento defeituoso.

Manter no escritério da obra, em local visivel, quadro de gestdo a vista com
informagBes sobre o acompanhamento fisico, financeiro, dados de seguranca e
gualidade da obra, inclusive toda a documentacdo legal Federal, Estadual e
Municipal.

Manter rigorosamente em dia o preenchimento do Relatério Diario de Obra, nele
registrando as principais ocorréncias, tais como: reclamacodes, ordens, resolucdes ou
entendimentos entre a Fiscalizagdo e a CONTRATADA.

Dar ciéncia ao SESI-SP, de imediato, do recebimento de quaisquer notificacdes,
avisos ou interpelagfes de autoridades competentes que digam respeito aos servigos
ora contratados.

Informar por escrito, ao SESI-SP, sem prejuizo das comunicacdes que devam ser
feitas as autoridades competentes, os acidentes, fatos relevantes e anormais.

A CONTRATADA fica obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos
adequados aos seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposicdo de multa de
5% (cinco por cento) do valor do contrato, com possibilidade de sua rescisédo, em
caso de persisténcia dessa infragao.

A apresentacao de pleitos de prazos devera ocorrer em até no maximo 60 (sessenta)
dias antes do término do prazo de execugéo contratual.

A apresentacao de pleitos de custo devera ocorrer semestralmente (180 dias) a partir
da data de emisséo da OIS.

Para os desvios constatados (atrasos), devera ser apresentado trimestralmente pela

contratada a contratante o plano de recuperagdo dos atrasos, sem prejuizo da
prerrogativa conferida no item 8.1.1, alinea “d”.

Clausula Décima - Da Fiscalizacao
O SESI-SP é representado na obra e em todos os assuntos referentes & mesma por
Profissional Habiltado e prepostos seus ou de quem indicar, devidamente

credenciados, e, neste instrumento denominado FISCALIZACAO ou
GERENCIADORA, com autoridade para exercer toda e qualquer acdo para o fiel
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10.2.

11.1.

cumprimento deste, e terd o direito de acesso a todos os locais da obra e
dependéncias da CONTRATADA, e plenos poderes para:

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

Ordenar a suspensdo das obras e servicos, sempre que constatar
irregularidades e vicios na obra, na aplicacdo dos materiais, na qualidade e
eficiéncia dos mesmos, ou ainda, que 0s servicos estejam em desacordo
com o projeto e especificagbes aprovados pelo SESI-SP, ficando, nesses
casos, a CONTRATADA, obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servicos referentes
as obras em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes, ocultas ou
aparentes, resultantes da ma execucdo ou méa qualidade dos materiais e
mao de obra empregados, sem prejuizo da eventual aplicacdo de multa.

Solicitar, apés inspec¢ao, a imediata remoc¢do do canteiro de obras de todo e
qualquer material que nédo atenda as especificagées do projeto e/ou Normas
Técnicas aplicaveis.

Solicitar a seu exclusivo critério e por quem indicar, a realizacao de testes
e/ou ensaios complementares de verificacdo de materiais e servigos. Caso
estes ensaios ou testes revelem alguma deficiéncia nos materiais ou
servicos, suas despesas serdo debitadas a CONTRATADA,
independentemente das demoli¢cdes, reconstru¢cdes ou reforcos que se

fizerem necessarios.

Abonar a seu exclusivo critério, os dias de atraso causados por motivo
comprovado de forca maior, aceitos pela legislacdo em vigor, desde que
tomadas as providéncias para o aumento da producao diaria, a fim de que,
nas etapas subseqientes, seja recuperado ou diminuido ao maximo o
atraso havido.

Determinar a qualquer tempo as modificacdes que entender necessarias,
respeitados os critérios de viabilidade técnica de projeto, memoriais e
especificagdes.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados direta ou
indiretamente ao SESI-SP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execucdo do contrato, ndo excluindo ou atenuando essa
responsabilidade a atuacao da fiscalizacdo e acompanhamento da obra pelo
SESI-SP e/ou GERENCIADORA.

A CONTRATADA obriga-se a manter no canteiro um livro "Diario de Obras -
Ocorréncias", onde serdo registradas todas as ocorréncias da obra e as
determinacgfes da Fiscalizac&o. Este livro deveré obrigatoriamente ser vistado a cada
anotacao feita, pelos representantes do SESI-SP e da CONTRATADA.

Clausula Décima Primeira- Do Recebimento dos Servigos

Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidas, sera
lavrado o Termo de Recebimento Provisério (TRP).
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

O recebimento provisé6rio serd feito mediante solicitacdo por escrito da
CONTRATADA, imediatamente ap6s a concluséo e o recebimento pela Fiscalizacdo
Técnica do SESI-SP, de todos os servicos objeto deste contrato. Na ocasido seréao
anotados 0s servicos rejeitados ou a serem corrigidos antes do recebimento
definitivo, cujas correcdes deverdo ser realizadas em até 30 (trinta) dias, sob a pena
de aplicacdo das multas cabiveis, previstas neste contrato.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigcos sera celebrado em até 30
(trinta) dias apés o recebimento provisério, desde que atendidas todas as
reclamacgfes da Fiscalizacdo, da GERENCIADORA, dos poderes publicos ou de
concessionarias referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificadas
em qualquer elemento das obras e/ou servicos executados, e desde que
solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a
operarios, fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na
construcdo, bem como a apresentacdo dos Projetos "Como Construido”, de acordo
com o item 3.10.2.

Finalmente, sera lavrado o Termo de Encerramento das Obrigac6es Contratuais
(TEOC), apos a apresentagdo dos seguintes documentos:

e Certiddo Negativa de Deébitos Previdenciarios especifica para a obra
expedida pelo INSS e baixa do cadastro especifico da obra no INSS (CNO).

¢ Habite-se e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, se aplicavel.

e Baixa da Licenca de Reforma, se aplicavel.

O recebimento provisorio ou definitivo, bem como a emissdo do TEOC, ndo exclui a
responsabilidade civil pela qualidade das obras, nem a ético-profissional, pela
perfeita execucao do contrato.

11.5.1.0 prazo mencionado no Artigo 618 do Cédigo Civil sera contado, em qualquer
hipétese, a partir da data da assinatura do TEOC.

Apods a emissdo do TEOC, a CONTRATADA devera formalizar a quitagdo em termo
préprio, conforme Instrumento de Quitacdo e Devolucdo de Caucédo assinado pelas
partes, devendo ser devolvida a CONTRATADA a quantia correspondente a garantia
da execucéo contratual, de acordo com o estabelecido na clausula quinta.

Clausula Décima Segunda - Das Subempreitadas

Somente serdo permitidas subempreitadas parciais de servicos, desde que previamente
autorizadas por escrito pelo SESI-SP, sem prejuizo da responsabilidade solidaria da
CONTRATADA, relativamente aos atos praticados pelo subempreiteiro, ainda que a
autorizacao seja dada.

13.1.

&,
®

Clausula Décima Terceira - Das Consideragfes Finais

Todos os Impostos e demais despesas incidentes sobre este contrato, ou dele
decorrentes, inclusive emolumentos e taxas devidas ao CREA-SP pela Anotacéo de
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Responsabilidade Técnica - ART, correrdo por conta da CONTRATADA, que
efetuard seu pagamento na forma e nos prazos determinados em lei, obrigando-se a
apresentar comprovante do atendimento destas obrigacdes.

O SESI-SP se reserva o direito de contratar com terceiros a execugdo, N0 mesmo
local, de servicos e obras distintos dos abrangidos por estes integrantes do contrato,
se assim entender, cabendo a CONTRATADA tudo fazer para o cabal desempenho
das demais contratadas.

Os servigos ora contratados integrardo, de imediato, a propriedade do SESI-SP, a
medida que forem sendo executados.

O SESI-SP néo responde pelos compromissos de qualquer espécie assumidos pela
CONTRATADA.

Se assim l|he convier, o SESI-SP podera usufruir dos servigos ja concluidos,
comprometendo-se a ndo interferir ou prejudicar o andamento dos servigos ainda em
execugao.

Nao sera permitido a CONTRATADA transferir ou caucionar a outrem os direitos ou
garantias deste contrato.

O SESI-SP podera exigir todos os ensaios, testes ou exames, pareceres e demais
provas que forem necessérias para a boa execucdo da obra, devendo ser
executados por profissionais, laboratorios ou firmas especializadas, aprovadas pelo
SESI-SP, correndo as despesas por conta da CONTRATADA.

O SESI-SP podera suspender tanto a execug¢do das obras como o pagamento de
servicos por falta ou inadequacgéo dos ensaios ou testes exigidos.

O SESI-SP exigird o cumprimento estrito do disposto no € nos memoaoriais
descritivos, bem como, a rigorosa aplicacdo das normas técnicas da ABNT, cabiveis
na execuc¢do dos servigos ora contratados, rejeitando qualquer servigo executado ou
material fornecido pela CONTRATADA que né&o corresponda ao estabelecido neste
contrato.

Clausula Décima Quarta - Da Representagdo da CONTRATADA

A CONTRATADA declara neste ato, para todos os fins e efeitos de direito, que o(s)
signatario(s) é(sdo) seu(s) legitimo(s) representante(s) na data de assinatura deste
instrumento, conforme documentos societarios e quando for o caso, procuragéo, constantes
de seu cadastro junto ao SESI-SP, estando ciente de que a falsidade na prestacdo desta
informacg&o, sem prejuizo de serem aplicadas as penalidades previstas neste instrumento,
inclusive sua rescisédo e apuracao de perdas e danos, sujeitara todas as pessoas que para
ela concorrem, as penalidades previstas na legislacdo criminal relativas a falsidade
ideoldgica (art. 299 do Cédigo Penal).

Clausula Décima Quinta - Do Foro
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O Foro para qualquer postulacdo decorrente do presente Contrato, € o da cidade de S&o
Paulo, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.
Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 2 (duas) vias, para um sO
efeito, na presenca das testemunhas abaixo.

Sao Paulo, de de 20

CONTRATANTE
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
Departamento Regional de Sao Paulo

Gunnar Troppmair
Diretor de Obras e Servigos

CONTRATADA

Representante Legal

Nome:

Cargo:

CPF:
Testemunhas:
Nome: Nome:
RG n°: RG nC:
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