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PROCESSO DE SELECAO COM DISPUTA
FORMA FECHADA - N2 406/2026

1. NORMAS ESPECIFICAS

1.1. O presente documento, denominado “Chamamento Publico” poderd ser obtido por meio do
site oficial do Servico Social da Industria — SESI: www.sesisp.org.br. Caso haja interesse na
participacdo, a empresa devera solicitar a documentacdo completa através do e-mail:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX @sesisp.org.br.

1.2.  As normas deste Chamamento Publico serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa entre as participantes.

1.3.  Este Processo de Selecdo podera ser justificadamente cancelado a qualquer momento.

2. DO OBIJETO

2.1. O presente Processo de Sele¢dao tem por objetivo a contratagdao de empresa para execugao
reforma geral do reservatério de agua na Escola CE400, localizado na Rua Nelson Vernalha, -
Jardim Boa Vista, 18132-350, n2 200, no Municipio de Sao Roque, SP.

2.2.  Prazo maximo para execucdo: 60 dias corridos a partir do recebimento da “OIS - Ordem de
Inicio de Servi¢o”, a ser emitida pela contratante.

2.2.1. Independente da data efetiva de inicio dos servicos, a data de conclusdo das obras
sera aquela obtida pela soma do prazo de execugao indicado acima, a data do recebimento
da “OIS - Ordem de Inicio de Servico”.

2.3. Preco Estimado: RS 294.514,05

2.4.  Critério de Selecdo: Econémico — Menor Prec¢o
2.5. Regime de Empreitada: Preco Global

2.6. Forma do Processo de Selecdo: Com Disputa Fechada
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2.7. O Processo de Selegao serd regido pelo Regulamento para Contratagao e Alienagao — RCA
do Servico Social da Industria — SESI, aprovado pelo Conselho Nacional do SESI-SP por meio da
Resolugdo n? 0053/2023 de 16/05/2023, devidamente publicado no Portal da Transparéncia do
SESI-SP e pelas Normas Especificas contidas nesse Chamamento Publico e nos seguintes anexos:

Anexo A
Anexo B
Anexo C
Anexo D
Anexo E
Anexo F
Anexo G
Anexo H
Anexo |
Anexo J
Anexo K
Anexo L
Anexo M
Anexo N

Anexo O

Memorial descritivo

Modelo de declaragao da participante

Modelo de atestado de visita ou declara¢do de renuncia
Modelo de proposta comercial

Planilha orcamentaria

Modelo de planilha de composicao de BDI

Modelo de planilha de composicdo de precos unitarios (CPU)
Modelo de planilha de composicdo de encargos sociais
Modelo de cronograma fisico-financeiro

Minuta de contrato

Modelo de planilha de medi¢ao do andamento da obra
Cronograma dos eventos do chamamento publico

Modelo de instrumento de devolucdo da garantia de execugdo contratual
Termo de Integridade para fornecedores

Projetos (Caso tenha)

2.8. Defini¢des

2.8.1. Contratante: Servico Social da Industria — SESI, Departamento Regional de S3o Paulo.

2.8.2. Comissdao de Contratagdo: formada por 3 membros, cuja atribuicdo é analisar e
emitir pareceres técnico-financeiros, bem como, conduzir o processo em todas as fases.

2.8.3. Participante: empresa que apresentar proposta para o Processo de Selegao.

2.8.4. Contratada: empresa selecionada do Processo de Selec3o.

GC
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3.

3.1.

DA PARTICIPACAO

Poderao participar deste Processo de Selecao, empresas com ramo de atividade compativel

com o objeto, comprovado por meio da Classificagdo Nacional de Atividade Econdmica (CNAE). Tal
comprovagdao também poderd ser realizada por meio do Contrato Social, entretanto, caso a
empresa venha ser selecionada, devera providenciar a inclusdao na Classificagdo Nacional de
Atividade Econ6mica (CNAE) antes da assinatura do contrato.

3.2.

3.3.

Nao poderao participar, empresas:
3.2.1. reunidas sob regime de Consoércio;
3.2.2. que possuam em seu quadro societario dirigente ou empregado do SESI-SP;

3.2.3. suspensas temporariamente do direito de contratar com o SESI-SP e as demais
Entidades que integram o Sistema IndUstria;

3.2.4. declaradas inidoneas pelo Tribunal de Contas da Unido, site para consulta:
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:16841140559910::::P3 TIPO RELACAOQ:INIDON
EO, nos termos do Art. 46 da Lei n? 8.443/92;

3.2.5. estrangeiras que ndao tenham representac¢ao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.6. que estejam em processo de faléncia, em recuperagao judicial ou extrajudicial,
concursos de credores ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacao;

3.2.6.1. as sociedades que se encontram em recupera¢ao judicial ou extrajudicial
deverdo apresentar certiddo positiva de recuperacdo judicial, com a respectiva
comprovac¢ao da homologacao judicial do plano de recuperacao.

3.2.7. empresas em dissolucdo ou em liquidacdo; e

3.2.8. sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas como
aquelas que possuam diretores, sécios, representantes legais ou responsdveis técnicos em
comum e/ou utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndao agem representando interesses comuns.

As empresas interessadas poderdo visitar as instalacdes onde as obras e servicos serdo

realizados, a fim de atestar a exequibilidade, devendo agendar previamente com o/a Gerente
Regional do SESI-SP, Sra. Luciana , pelo telefone (15) 3388-0410 / 3388-0446, o qual serd o
responsavel pela emissdo do respectivo Atestado de Visita, conforme Anexo C.

GC

3.3.1. A visita deverd ser realizada, preferencialmente, por profissional qualificado
(engenheiro, arquiteto, técnico ou tecndlogo), de forma a garantir que todas as informacdes
técnicas sejam adequadamente observadas, tendo em vista a responsabilidade que sera
assumida.
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4.1.

5.

5.1.

3.3.2. Alternativamente, podera ser apresentada “Declara¢dao de Renuncia”, documento de
emissdo propria, em papel timbrado, firmado por seu representante legal, que assume todos
os riscos envolvidos e quaisquer Onus decorrentes da execu¢do do objeto,
independentemente da visita técnica.

DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO
Os documentos apresentados deverao:

4.1.1. ser originais, copias simples ou publicagdes em érgdo de imprensa oficial (com a
devida identificacdo e data), inclusive aqueles emitidos pela Internet.

4.1.2. estar vdlidos na data da Reunido de entrega dos Envelopes, ou no caso de ndo
apresentarem validade, deverdo possuir data de emissdao de no maximo 90 (noventa) dias
anteriores a data da referida reuniao.

4.1.3. serrubricados e numerados sequencialmente, da primeira a ultima folha, de modo a
evitar perdas. A falta dessa providéncia ndo é motivo de desclassificacdo da participante,
entretanto, ndo cabera alegacdo de extravio.

DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO

As empresas interessadas deverdao entregar a proposta e a documentacgao de qualificacdo

em envelope Unico, devidamente lacrado, contendo em sua parte externa as seguintes indicacoes:

5.2.

ENVELOPE — PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI

PROCESSO DE SELECAO N2 406/2026

EMPRESA (RAZAO SOCIAL) E CNPJ

ENDERECO ELETRONICO (E-MAIL)

A entrega e Reunido de Abertura dos Envelopes sera no Centro de Atividades do SESI-SP, no

endereco: RUA DUQUE DE CAXIAS, n2 494 - MANGAL, SOROCABA - SP, 18040-425 SP, conforme
previsto no cronograma, Anexo L.

5.3.

5.2.1. A referida Reunido serda presencial, com transmissdo remota, cujo link serd
disponibilizado as empresas interessadas.

5.2.2. O Envelope podera ser encaminhado via postagem, sendo que a entrega até o prazo
referido no cronograma é de responsabilidade exclusiva da participante, eximindo a
Comissdo de Contratacdo de quaisquer consequéncias decorrentes de tal descumprimento.

A analise da documentagao de qualificagao sucedera a analise das propostas, conforme item

10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTACAO DE QUALIFICACAO.

GC
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6. DA PROPOSTA
6.1. Os documentos abaixo relativos a proposta deverdo constar no Envelope.

6.2. Declaragao da Participante, Anexo B, concordando com os termos do Chamamento Publico,
autorizando o uso da imagem e tratamento dos dados, credenciando o representante legal perante
o SESI-SP para todos os assuntos pertinentes ao presente Processo de Selegao, atestando ainda:

a) conhecer as condigdes de prestagao dos servigos;

b) a existéncia de viabilidade técnica para execugao dos servigos;

c) ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos;

d) a responsabilidade por seu orcamento e pelos quantitativos, valores unitarios e totais,
constantes de sua Planilha Orcamentaria, e

e) ndo empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos
14 anos.

6.3. Proposta Comercial, Anexo D, datada e assinada, na qual devera constar:

a) objeto da contratacdo;

b) prazo de execugdo previsto;

c) valor total de material;

d) valor total de mao de obra;

e) valor total de BDI;

f) valor global da obra;

g) validade da proposta (minimo 90 dias)

h) opcédo pelo regime de desoneracdo da folha de pagamento, para o servico e/ou obra, e

i) como serdo realizados os faturamentos para o pagamento das medicdes: se por meio
de Nota Fiscal de Servicos (com material descrito na prépria fatura) ou Nota Fiscal de
Material + Nota Fiscal de Servicos.

6.4. Planilha Orcamentdria, Anexo E, a qual deverd ser preenchida em todos os campos
(unidades, quantidades, precos unitarios e totais, valor do BDI, percentuais do BDI, encargos sociais
sobre a mao de obra, subtotais e totais), ndo sendo aceito qualquer grupamento de itens com valor
Unico e assinada pelo representante legal.

6.4.1. Para elaboracdo da proposta a participante deverd considerar:

a) o valor do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, de cada servico sera obtido através da
multiplicacdo do percentual de BDI pela soma dos valores totais de material e de mao de
obra.

b) no minimo, os profissionais e seus respectivos periodos indicados em “Despesas
Administrativas” constantes da Planilha Orcamentaria, Anexo E.

c) nos pregos propostos deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas, seguros, materiais,
ferramentas, bem como as despesas e obrigacOes relativas a salarios, assisténcia médica,
compromissos fiscais, equipamentos de seguranca, individual e coletivo, BDI e demais
despesas necessarias a completa execucao do objeto.
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6.5. Cronograma Fisico-Financeiro, Anexo |, deverd estar adequado ao prazo de execugao
informado na proposta, ndo podendo exceder o prazo maximo previsto neste Chamamento Publico,
detalhando as etapas e os servigos.

6.6. Planilha de Composicdao de BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, Anexo F, com indicacdo
do percentual incidente sobre os pregos unitarios de material e de mao de obra, devendo
obrigatoriamente estar contido todos os impostos, taxas e contribuices incidentes previstos nas
legislaces vigentes, nos ambitos Federal, Estadual e Municipal.

6.6.1. Para composicdo do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, a participante deverd
considerar:

a) nao poderdo ser incluidos os tributos de IRPJ e CSLL, percentuais da Administracdo Local da
Obra, mobilizacdo/desmobilizacdo e instalacdo de canteiro de obra/equipamento e
guaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem
ser precificados na planilha orgcamentaria.

b) deverd ser apresentada a legislacdo correspondente, caso haja isencdo de tributos federais,
estaduais ou municipais.

c) as aliquotas dos tributos informadas ndo poderdo ser superiores aos limites estabelecidos
na legislacdo tributaria.

d) o percentual de ISS deve ser compativel com a legislacdo tributaria do municipio onde sera
prestado os servigos.

6.6.2. A critério do SESI-SP, nos casos em que constar material e/ou equipamento de
natureza especifica e percentual significativo do preco global, a empresa deverd apresentar
BDI reduzido em relagdo aos demais servigos.

6.7. Planilha de Composicao de Encargos Sociais, Anexo H, a qual deverd, obrigatoriamente,
conter todos os encargos sociais sobre a mado de obra, basicos e trabalhistas, com as respectivas
incidéncias e reincidéncias, previstos na legislacdo trabalhista e previdenciaria.

6.7.1. Caso haja isencdo de encargos sociais e/ou trabalhistas, devera ser apresentada a
legislacdo correspondente.

6.8. Forma de apresentagao

a) a itemizagdo da planilha orgamentdria, Anexo E, devera seguir o modelo fornecido, nido
sendo permitida a inclusdo ou exclusdo de itens, linhas e/ou colunas. Para “Itens ou Servicos
Omissos”, verificar subitem 6.8.4.

b) a Planilha Or¢amentaria, Anexo E, também devera ser entregue em meio magnético em
forma XLS/XLSX e ndo podera estar protegido de forma a impedir a extracdo de copias. Caso
ndo seja apresentada ou haja algum problema com a midia, a participante poderd, no prazo
de 02 (dois) dias Uteis, entrega-la ou sanear a falha, apds solicitacao.

c) Osvalores e calculos deverdo ser apresentados com duas casas decimais, utilizando a fungao
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“ARRED” do Excel.

6.8.1. As participantes deverdo considerar as condi¢cdes abaixo para elaboracdo das
propostas:

6.8.2. Os pregos e quantidades, inseridos na Planilha Orgamentaria elaborada pelo SESI-SP,
sdo meramente orientativos. As empresas participantes deverdo formular suas propostas
em consonancia com as estimativas que extrairem de suas préprias interpretacées dos
elementos contidos nos Projetos e Memoriais, responsabilizando-se integralmente pelas
guantidades e pelos valores que ofertarem e pela execucao da obra em sua totalidade.

6.8.3. Diferengas de quantitativos de até 10% (dez por cento) — para mais ou menos — nao
serdo objeto de qualquer revisdo, exceto se os erros substanciais sdo decorrentes de servicos
de materialidade relevante da Curva ABC do or¢gamento.

6.8.3.1. A Curva ABC de referéncia serd aquela do preco estimado do SESI-SP.

6.8.4. Da mesma forma, a existéncia de quaisquer outros itens ou servicos que as
participantes julguem necessarios para a boa execucdo da obra ou servico, que ndo constem
na planilha, deverdo ser acrescidos ao final da planilha or¢camentaria, sob o Titulo “Itens ou
Servicos Omissos”, sem prejuizo do critério de selecdo, de menor preco global, uma vez que
o regime de contratacdo é o de “Empreitada por Pre¢o Global”.

6.8.5. Além de todos os custos diretos com a execucdo da obra, também serdo computados
todos os custos operacionais e administrativos, tanto diretos quanto indiretos, bem como os
relativos a consumo de combustiveis e lubrificantes, instalacdes provisérias, limpeza da obra,
agua, energia elétrica, telefone, seguro, expediente e financiamento, despesas decorrentes
da legislacdo trabalhista, previdencidria, acidentaria, encargos sociais, aprovacdo de projetos
nos 6rgaos competentes e obtencdo de Licencgas, Habite-se e outras autorizacdes
(Municipais, Estaduais e/ou Federais), fretes e transportes, bem como quaisquer outros que
possam intervir no custo da obra, inclusive ensaios, testes e demais provas exigidas pelas
Normas Técnicas Oficiais, ou solicitadas pelo SESI-SP.

6.8.6. Todas as obras e servigos propostos nos projetos e/ou memoriais, mesmo quando
ndo incluidos na planilha orgcamentaria, deverdo ser obrigatoriamente considerados pelas
participantes, assim como quaisquer outros que julguem necessdrios para a perfeita
execucdo das obras, ndo sendo aceita qualquer cobranca posterior de custos adicionais.

6.8.7. Verba especifica ao Programa de Seguranca e Prevencao de Acidentes, na execugao
das obras, em conformidade com o disposto na NR 18, da Portaria 3.214, de 08/06/78, do
Governo Federal, inclusive para os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s), bem como
verba para remocdo de entulho ou excedente de escavacdo, de acordo com as normas do
CONAMA, e as Especificacdes do Memorial Descritivo.

6.8.8. Remocdo dos residuos gerados, recebimento, transporte e destinacdo final, bem
como pela apresentacao da necessdria Licenca de Operacao, expedida pela CETESB, naforma
constante do respectivo Memorial Descritivo, da Resolugdo CONAMA n2 307/2002, e das Leis
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7.

7.1.

Federais n? 11.445/2007 - Lei da Politica Federal de Saneamento Basico e Lei n2 12.305/2010
- Lei da Politica Nacional de Residuos Sélidos.

6.8.9. Os pregos cotados serao fixos e irreajustaveis por um periodo de 12 (doze) meses.
Apds esse prazo poderd haver concessdo de reajuste com base na variagdo do indice Nacional
da Construgao Civil — INCC-DI da FGV, desde que devidamente solicitado pela contratada,
cuja data base dos precos a ser considerada sera aquela da Reunido Publica de Abertura dos
Envelopes.

6.8.9.1. O referido reajuste somente incidira sobre o valor dos servicos cuja execucao
esteja prevista a partir do aniversario do contrato, ou seja, ndo havera corre¢do do prego
de servicos cuja execucdo esteja atrasada em relacdo aos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro.

6.8.9.2. No caso de aditamento de prazo podera ser concedido reajuste, desde que a
justificativa seja aceita pelo SESI-SP.

6.8.9.3. Os indices considerados serdo aqueles do més anterior ao da Reunido Publica
de Abertura dos Envelopes e do més imediatamente anterior ao do reajuste, e serao
aplicados sobre o saldo contratual existente no més de reajuste.

6.8.9.4. A data base dos precos serd a relativa a Reunido Publica de Abertura dos
Envelopes.

6.8.10. Quando nado houver indicacao do percentual referente ao ICMS ou demais impostos,
considerar-se-do estes como inclusos nos precos cotados, devendo ser observadas as
exigéncias do local da prestagao dos servicos.

6.8.11. Pela elaboracdo da proposta o participante ndo tera direito a auferir qualquer
vantagem, remuneracao ou indenizagao.

6.8.12. A validade minima das propostas devera ser de 90 (noventa) dias, contados a partir
da data Reunido Publica de Abertura dos Envelopes.

6.8.13. A empresa selecionada ndo poderd prevalecer-se de qualquer erro ou omissao
eventualmente existente nos memoriais, projetos e/ou planilhas para eximir-se de suas
responsabilidades ou requerer aditamento contratual de valores.

DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO

Os documentos abaixo relativos a qualificacdo deverdo constar do Envelope apresentado

pela participante na Reunido de Abertura dos Envelopes.

7.2.

Atestado de Visita ou Declaragdo de Renuncia, Anexo C, comprovando conhecer as

condicdes do local da obra ou servico e de seu respectivo entorno; ou Declaragdo de Renuncia,
documento de emissdo propria, em papel timbrado da empresa, firmado por seu representante
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legal, que assume todos os riscos envolvidos e quaisquer 6nus decorrentes da execugao do projeto,
independentemente de sua participacdo na visita técnica.

7.3. Provade inscrigao e de situagao cadastral ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ).

7.4. Prova de inscrigao no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativa ao domicilio ou sede da
participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser contratado.

7.5. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual, se houver, relativa ao domicilio
ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser
contratado.

7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo negativa de débitos relativos aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido), que abrangem as contribui¢Ges previdencidrias.

7.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, do
domicilio ou sede da participante.

Obs.: Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa.

7.8. Certidao Negativa especifica de Faléncia, Recuperagdes Judiciais e Extrajudiciais, expedida
pelo Cartdrio Distribuidor do local da sede da pessoa juridica, com data de emissdo ndo anterior a
90 (noventa) dias corridos daquela fixada para a Reunido de Abertura dos Envelopes, no caso de
ndo constar prazo de validade em seu texto.

7.8.1. As sociedades que se encontram em recuperacao judicial ou extrajudicial deverao
apresentar certiddo positiva de recuperacdo judicial, com a respectiva comprovacao da
homologacao judicial do plano de recuperacao.

7.9. Registro comercial, no caso de empresa individual, além da cépia do RG e CPF.

7.9.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores. Os documentos deverdo estar
acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

7.9.2. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples ou civis, acompanhada
de prova da diretoria em exercicio.

7.10. Aptidao Técnica

7.10.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica da empresa junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), da
localidade da sede da participante.

7.10.1.1. Se alocalidade da sede da participante ndo for o Estado de Sao Paulo, deverd
ser apresentada a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA/CAU do Estado
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de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, devera providenciar o respectivo
visto do Conselho do Estado de Sdo Paulo antes da assinatura do contrato.

7.10.2. Atestados de Capacidade Técnico Profissional, com suas respectivas Certidoes de
Acervo Técnico (CATs), expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, na
qualidade de contratante de servigcos anteriormente executados, em favor de profissional
registrado no CREA ou CAU, comprovando aptiddo para desempenho de atividade pertinente
e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com os servigos constantes no objeto,
com complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

7.10.2.1. As CATs deverdo estar com carimbo/rubrica/autenticacdo digital do CREA ou
CAU, ou qualquer outra forma de vinculacdo entre esses documentos.

7.10.2.2. Dispensada a apresentac¢do da CAT para os atestados expedidos pelo SESI-SP
ou SENAI-SP.

7.10.2.3. A Capacidade Técnico Profissional devera ser comprovada pelo mesmo
profissional.

7.10.3. Certiddo de Registro dos Profissionais detentores dos Atestados de Capacidade
Técnico Profissional apresentados, comprovando que possuem registro no CREA ou CAU,
dispensada a apresentacao pelos que constarem da relagdo de responsaveis técnicos da
participante na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU.

7.10.3.1. Se a localidade do registro do profissional ndao for o Estado de S3o Paulo,
deverd ser apresentada a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA/CAU do
Estado de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, devera providenciar o
respectivo visto do Conselho do Estado de S3ao Paulo antes da assinatura do contrato.

7.10.4. Os Atestados de Capacidade Técnico Profissional deverao ser compativeis com a area
de atribuicdo do profissional que o detenha, seguindo as determina¢ées do Conselho de
Classe.

7.10.5. Serdo aceitos Atestados de Reformas, desde que deles constem claramente
construcdes ou ampliacdes com execucdo de servicos equivalentes aos relacionados neste
Chamamento Publico.

7.10.6. Serdo aceitos Atestados de Consércio, desde que seja apresentado o contrato social
da formacdo do consércio das empresas a fim de comprovar a participacdo da participante
nesse consorcio. Para efeito de comprovacao da qualificagdo técnica, serdao consideradas as
guantidades proporcionais a porcentagem de participa¢do no consércio.

7.10.7. Os profissionais detentores dos Atestados de Capacidade Técnica Profissional e das
respectivas CATs (CertidGes de Acervo Técnico), deverdo estar vinculados a empresa
participante, na data de Reunidao de Abertura dos Envelopes, em qualquer uma das condicdes
descritas abaixo:

a) Socio: mediante apresentacdo do Contrato Social;
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b) Profissional registrado pela participante: mediante apresentacdo da CTPS ou ficha de
registro;

c) Profissional responsdvel técnico da empresa: mediante apresenta¢dao da Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU;

d) Contrato de prestacdo de servigos firmado com a empresa: mediante apresentagao da
copia do contrato celebrado entre as partes; ou

e) Declaragdao de compromisso de vinculagdo contratual futura: mediante apresentagao do
original ou cépia simples da declaragdo, assinada entre as partes.

7.10.8. No caso de duas ou mais participantes:

a) apresentarem atestados de um mesmo profissional, para comprovacdo de Capacidade
Técnico Profissional, ambas serdo desqualificadas.

b) possuirem sécios, representantes e/ou responsaveis técnicos em comum, ambas serdo
desqualificadas.

7.10.9. Os profissionais detentores da Capacitagdao Técnico Profissional comprovada pelas
participantes deverdo participar da obra ou servico objeto deste Processo de Selecao, até a
efetiva conclusdo, como Responsaveis Técnicos, admitindo-se as suas substituicdes por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovadas pelo
SESI-SP.

8. DA REUNIAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. Inicialmente serdo abertos os Envelopes pelos membros da Comissdao de Contratacdo, que
rubricardo a documentacao e identificardo os representantes credenciados das participantes
presentes, que também poderdo examinar e rubricar a referida documentacao.

8.2. A reunido publica tera por objetivo o conhecimento das propostas e documentacdo de
qualificacdo dos participantes, devendo a andlise ser realizada posteriormente com o
assessoramento técnico e juridico do SESI-SP.

8.3. Durante a reunido de abertura dos envelopes n3do haverd desqualificacio e/ou
desclassificacdo de nenhuma das participantes, decorrente de divergéncias na documentacao
entregue. Tal medida, eventualmente, serd tomada posteriormente, apds avaliacdo pela Comissdo
de Contratacdo, baseada nas informacgdes fornecidas pelos técnicos indicados pelo SESI-SP, para
avaliacdo das propostas e dos documentos de qualificacao.

8.3.1. A critério exclusivo da Comissdao de Contratacdo, a andlise das propostas e dos
documentos de qualificacdo poderd ocorrer durante a reunido de abertura dos envelopes.

8.4. A Comissdao de Contratacdo classificard as propostas, de acordo com os valores totais
ofertados, ordenando-as pelo critério do menor preco global.

8.5.  As duvidas que porventura surgirem durante a reuniao, a juizo exclusivo da Comissao de
Contratacdo, serdo resolvidas na presenca das participantes ou deixadas para posterior deliberacdo.
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8.6. Do ato de abertura dos envelopes sera lavrada ata que serd assinada pelos membros da
Comissao de Contratagdo e pelos representantes presentes.

9. DA ACEITACAO DAS PROPOSTAS

9.1. Serdo consideradas inicialmente inexequiveis, as propostas cujo valores sejam inferiores a
80% (oitenta por cento) do valor global estimado pelo SESI-SP.

9.2. As participantes que ofertarem propostas consideradas inicialmente inexequiveis, poderao
apresentar justificativa que demonstre a viabilidade através de documentagdo comprobatdéria de
gue os custos dos insumos sdo coerentes com o mercado e que os coeficientes de produtividade
sdao compativeis com a execugao do objeto deste Chamamento Publico, em sua totalidade, no prazo
maximo de 03 (trés) dias Uteis apds a solicitacao.

9.2.1. A comprovacao dos custos devera ser feita por meio de orgamentos de fornecedores
e composicoes de precos unitdrios, dos servicos solicitados pelo SESI-SP.

9.2.2. O ndo atendimento, no prazo previsto, implicard na consideracdo da proposta
inexequivel e na desclassificacdo da participante.

9.2.3. Aareatécnica poderd, a seu critério, exigir informagdes e/ou documentos que julgar
necessarios para avaliacdo da exequibilidade das propostas, mesmo que a proposta nao se
enguadre como inexequivel.

9.3. O-resultado da oitiva serd submetido a Comissdao de Contratacdo para anadlise e deliberacao.

9.4. Acritério da Comissao de Contratacao podera ser realizada negociagcdao com a participante
classificada que apresentou o menor preco global, visando obtencdo de proposta mais vantajosa
para o SESI-SP, mantidos os demais critérios de aceitabilidade estabelecidos no presente
instrumento.

10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAGAO DE QUALIFICAGAO

10.1. A Comissdao de Contratacdo podera se valer de assessoramento técnico para andlise das
propostas e documentacdo de qualificacdo apresentadas pelas participantes, os quais emitirdo
pareceres que subsidiardo as decisoes.

10.2. A critério da Comissdo de Contratacdo, eventuais falhas ou omissdes formais poderdo ser
relevados, desde que nao resultem em prejuizo para o entendimento das propostas.

10.3. Na&o serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em substituicdo
aos documentos requeridos no presente Chamamento Publico.

10.4. Durante o Processo de Selecdo, é facultado a Comissdo de Contratagdo ou aos técnicos por
ela designados realizar diligéncias para esclarecimentos e informac¢des complementares, bem como
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conceder prazo para que os participantes adequem suas propostas e documentos de qualificacao,
visando sanar eventuais omissdes ou inadequacgdes.

10.4.1. O prazo para apresentagdo de esclarecimentos e/ou documentos complementares é
de 03 (trés) dias uteis, contados a partir da data da solicitacdo.

10.4.2. 0 ndo atendimento no prazo citado resultard na desqualificacio e/ou
desclassificacdo da empresa participante.

10.4.3. O SESI-SP ndo se responsabiliza por eventuais indisponibilidades dos meios
eletronicos, tais como falhas de recebimento/leitura, e-mails encaminhados para a caixa de
spam, lixo eletronico, etc.

10.5. Eventuais documentos preexistentes na da data da Reunido de Abertura dos Envelopes e/ou
passiveis de obtencdo por meio eletrénico poderao, a critério da Comissdo de Contratacdao, serem
considerados mesmo que ndo apresentados na reunido de abertura dos envelopes.

10.6. A andlise das propostas, observara a ordem da classificacdo realizada quando da Reunido de
Abertura dos Envelopes, restringindo-se a proposta de menor preco global, desde que atenda
plenamente as exigéncias deste Chamamento Publico, caso contrario, serd avaliada a proposta
subsequente e assim sucessivamente, até a obtencdo de proposta valida, cuja documentacdo de
qualificacdo sera avaliada.

10.6.1. Caso a participante seja desqualificada, proceder-se-4 com a andlise da proposta
subsequente.

10.7. A participante que alterar a numeracdo e a sequéncia dos itens da planilha orcamentaria,
bem como incluir e/ou excluir qualquer deles, devera corrigi-la de acordo com o modelo que
acompanha o Chamamento Publico.

10.8. Adreatécnica poderd, a seu critério, realizar analise dos precos ofertados, por meio da Curva
ABC, também das propostas consideradas exequiveis e na constatacdo de pregcos manifestamente
incompativeis com os valores constantes da Planilha Orcamentaria, (Anexo E), devera solicitar a
confirmacdo da manutencdo da proposta a participante.

10.9. Se forem constatados eventuais erros de preenchimento ou aritméticos, serdo corrigidos
pela participante ou pela Comissao de Contratacao, da seguinte forma:

a) No caso de discrepancia entre os valores totais previstos na Planilha Orcamentdria e na
Proposta Comercial, prevalecera o cdlculo da Planilha Orcamentaria.

b) No caso de discrepancia entre porcentagens na Planilha Orcamentaria e nas Planilhas de BDI
e/ou Encargos Sociais, prevalecerdo as porcentagens utilizadas no célculo do valor ofertado

na Planilha Orcamentdria, devendo ser retificadas as Planilhas de BDI e/ou Encargos Sociais.

c) No caso de se verificar diferentes precos unitarios (material + mao de obra) para os mesmos
servigos, material, mao de obra ou equipamentos, em itens da planilha orgamentaria
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d)

f)

g)

10.10.
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apresentada pela participante, prevalecerd o menor valor (material + mao de obra), devendo
os demais itens serem corrigidos. Estd vedada a alteragdao dos pregos unitarios de outros
itens a fim de compensar a redugao de valores.

No caso de erros aritméticos (somas ou multiplicacdes) deverdo eles ser corrigidos. As
corregdes deverao considerar as quantidades e os valores unitarios, inicialmente ofertados
pela participante, respeitando as demais alineas dispostas no subitem 10.10.

Depois de efetuadas as corre¢des na Planilha Or¢amentaria o valor total ofertado devera ser
ajustado, sendo vedada a majoracgdo dos itens (quantidades, pre¢o unitdrio de material e de
mao de obra).

Em observancia da sele¢do da proposta mais vantajosa, ndo serdo aceitos precos totais por
“Itens” que sejam superiores em mais de 15% e pregos totais por “Etapa de Servigos” que
sejam superiores em mais de 10%, aos estimados na Planilha Orcamentdria pelo SESI-SP.

Se, por ocasido da analise da Planilha Orcamentdria da participante classificada que ofertar
o menor preco total, for constatada a existéncia de precos totais por “ltens” que sejam
superiores em mais de 15% ou precos totais por “Etapa de Servicos” que sejam superiores
em mais de 10%, aqueles estimados pelo SESI-SP em sua planilha orcamentaria, os valores
deverdo ser reduzidos ao referido limite aceitavel e, consequentemente, ajustar para menos
o montante total de sua proposta, sob pena de vé-la desclassificada.

Serao desclassificadas as participantes que:

10.10.1. ndo efetuarem as correc¢des solicitadas, na ocorréncia de qualquer das
hipdteses previstas no subitem 10.9.

10.10.2. ndo retificarem, apds solicitacdo, eventuais incorrecdes contidas nas Planilhas
de Composicdo do BDI e de Encargos Sociais, concernentes a percentuais errébneos ou
incabiveis.

10.10.3. na constatacao de alguma situacdo prevista no item 3.2;

10.10.4. na apresentacdo de declara¢cbGes emitidas por empresas que mantenham
vinculo societario ou qualquer outra forma de relagdo direta ou indireta com a participante,
tais como participacdo comercial, técnica, econémica ou financeira.

10.10.5. deixarem de apresentar os documentos solicitados no Item 6 — DA PROPOSTA
e Item 7 — DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO, exceto nos casos de:

a) ndo entrega do Anexo B - visto que a entrega da proposta implica na aceitacdo formal
das condicOes estabelecidas neste Chamamento Publico, e

b) ndo entrega do Anexo C - visto que a participante podera fazé-lo apds solicitacdo, no

prazo de 01 (um) dia util ou podera emiti-la de préprio punho, caso o representante
esteja presente na Reunido de abertura dos envelopes.
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10.10.6. nao comprovarem a exequibilidade, conforme previsto nos subitens 9.1 e 9.2.

10.10.7. O ndo atendimento das exigéncias, nos prazos estipulados ou se for
comprovado o nao atendimento aos requisitos deste Chamamento Publico.

10.11. Caso haja desisténcia da proposta, a critério exclusivo do SESI-SP, a participante podera ser
penalizada com a suspensao do direito de contratar com o SESI-SP, por um periodo de até 05 (cinco)
anos.

10.12. Constatado o atendimento dos requisitos previstos neste Chamamento Publico, a
participante sera classificada.

10.13. Caso haja empate entre duas ou mais propostas, classificadas e qualificadas, a selecionada
serd escolhida por sorteio, a ser efetuado em reunido publica, em data, hora e local que serdo
definidos previamente, e convocadas as participantes envolvidas.

10.14. Na hipdtese de desclassificacdo e/ou desqualificacdo de todos os participantes, o SESI-SP
podera fixar novo prazo para apresentacdo de outras propostas ou de novos documentos,
escoimados das causas que implicaram na desclassificacdo e/ou desqualificacdo, conforme o caso.

10.15. O resultado dessas analises sera submetido a Comissdo de Contratacao, sendo as decisdes
lavradas em atas e comunicadas as participantes através do e-mail informado no Anexo B, abrindo-
se 0 prazo para pedido de reconsideragao.

11. DOS PEDIDOS ESCLARECIMENTOS E DE RECONSIDERACAO

11.1. As eventuais duvidas deverdo ser encaminhadas, até a data prevista no cronograma, Anexo
L, através do e-mail financeirosorocaba@sesisp.org.br, @ Geréncia Regional do SESI-SP,
mencionando o nimero do Processo de Sele¢do e o objeto da contratagao.

11.1.1. As respostas serdo fornecidas a todas as empresas interessadas exclusivamente por
e-mail, até a data prevista no cronograma, sem, porém, identificar o formulador da consulta,
valendo como normas. Os e-mails que receberdo as respostas serao aqueles utilizados pelas
empresas quando da solicitacdo da documentagao completa.

11.1.2. Das decisGes proferidas quanto a qualificacdo das participantes e de suas propostas,
caberd pedido de reconsideracdo a Comissao de Contratacdo, no prazo de 02 (dois) dias Uteis,
a ser encaminhado através do e-mail: financeirosorocaba@sesisp.org.br.

11.1.3. As participantes cuja situagao no processo possa ser afetada poderao se manifestar
sobre o pedido de reconsideracao, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da sua ciéncia.

11.2. Da decisdao da Comissdao de Contratacdo relativa ao pedido de reconsideracdao ndo caberd
novo pedido de reconsideracao.

11.3. Definido o resultado pela Comissdo de Contratacdo e ndo havendo pedidos de
reconsideracdo ou sendo estes devidamente analisados e respondidos, o Processo de Selecdo
seguira para conclusado.
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12. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

12.1. A CONTRATADA prestara garantia de execucdo contratual correspondente a 10% (dez por
cento) do valor total proposta.:

12.1.1. Do valor de cada medicdo sera retida a importancia correspondente a 10% (dez) do
valor medido, a titulo de garantia de execug¢do dos servigos contratados.

12.1.2. A prestacdo de garantia visa assegurar o integral cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais assumidas, inclusive o pagamento de multas.

12.1.3. A devolucdo dos valores correspondentes as retencoes, serdo liberados conforme
previsto na minuta de contrato.

12.2. O prazo de vigéncia do contrato sera sempre de 180 (cento e oitenta dias) contados apds o
prazo final de execuc¢ao do objeto.

13. DA CONTRATACAO

13.1. Para garantir maior seguranca juridica, econdmica e financeira as partes envolvidas na
contratacdo, bem como protecdao aos empregados da empresa contratada, o SESI-SP reserva-se o
direito de conduzir processos de due diligence, que poderdo incluir:

13.1.1. Due Diligence de Integridade (DDI) junto ao prestador de servicos, a fim de que se
conheca sua estrutura societdria, situacao financeira, capacidade de executar contratos, de
gerir projetos, bem como verificar sua reputacdao no meio em que atua, do ponto de vista de
compliance, ética, assuncao de compromissos, além de seu historico em relacdo a praticas
anticorrup¢ao;

13.1.2. Due diligence de integridade por demanda ou spot contemplando uma analise focada
em eventuais suspeitas de corrupgao, atos ilicitos, fraudes e outras ndao conformidades com
os valores do SESI-SP e SENAI-SP. Esta andlise pode ser iniciada a qualquer momento,
baseando-se em solicitacGes ou suspeitas;

13.1.3. Due diligence de integridade periddica para verificacdo de possiveis alteracdes no
cenario ap6s a realizacdo da due diligence de Integridade.

13.2. A empresa contratada deve assinar o Termo de Integridade para Fornecedores (Anexo P),
como parte do processo de contratagao.

13.3 A empresa contratada é obrigada a manter todas as condicGes de qualificacdo estabelecidas
no item 7 do chamamento publico, bem como todos os compromissos e responsabilidades
assumidas no Termo de Integridade para Fornecedores durante toda a vigéncia do contrato.

13.4. Apds aprovacao do Processo de Selecdo, a participante selecionada serd notificada para
apresentar o contrato assinado, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, conforme a respectiva minuta,
Anexo J, sendo certo que o servico devera serd iniciado em até 10 (dez) dias corridos, contados da
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data de emissdao da “OIS - Ordem de Inicio de Servico”, documento formal a ser expedido pela
Geréncia Regional do SESI-SP, apds a apresentacdo da Garantia de Execucao Contratual.

13.5. Os servicos serdao conduzidos sob a gestdo da Geréncia Regional do SESI-SP, que indicara
funciondrios que exercerdo a funcdo de fiscais de contrato, responsdveis por acompanhar a
execu¢do, as etapas e prazos determinados, conferir os documentos e relatérios pertinentes,
atestar a realizacdo dos servicos para liberacdo dos pagamentos correspondentes, conforme
designacdo formal que constard da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.

13.6. A documentacdo de qualificacdo apresentada na reunido de abertura dos envelopes sera
utilizada para a realizagdo do Cadastro da participante selecionada. Entretanto, quando da
assinatura do contrato, poderd haver necessidade de atualizacdo da documentacao.

13.7. Caso a participante selecionada nao atenda a convocag¢do para assinatura do contrato, no
prazo de até 02 (dois) dias Uteis e/ou a ndo apresentacdo da Garantia de Execugdo Contratual dentro
do prazo previsto em contrato, a critério exclusivo do SESI-SP, a participante podera ser penalizada
com a suspensdo do direito de contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP, por um periodo de até 05
(cinco) anos. Nesse caso, o SESI-SP poderd convocar as participantes remanescentes para fazé-lo,
observada a ordem de classificacdo, ou realizar novo Processo de Selecdo.

13.8. Antes da assinatura do contrato, o SESI-SP podera desclassificar a participante selecionada,
caso tenha conhecimento de qualquer fato anterior ou posterior ao julgamento deste Processo de
Sele¢do que venha desabona-la técnica, financeira ou administrativamente, nao |he cabendo direito
a qualquer reclamacdo, indenizagdo ou ressarcimento.

13.9. A contratada terd como obrigacdo fornecer todos os insumos (material e mdo de obra),
disponibilizando ferramentas e equipamentos necessarios a perfeita execucdo das obras e em
guantidade que atenda aos prazos estabelecidos.

13.10. O SESI-SP podera antes do inicio das obras, ou durante a sua execuc¢do, apresentar alteracées
para melhor atendimento ao objeto do Processo de Sele¢do nos projetos e/ou especificacdes
técnicas. No caso de alteracdo dos quantitativos, tanto para mais como para menos, seu acréscimo
ou reducdo sera feito com base nos pregos unitarios propostos. Eventuais servigos extracontratuais
serdo tratados conforme o disposto no contrato.

13.11. Caso o SESI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum material e/ou
equipamento, seu valor correspondente serda devidamente descontado da Composicao de Preco
Unitario devida, observando-se, entretanto, as especificacdes técnicas e prazos, de forma a nao
prejudicar a qualidade e o andamento dos servicos.

13.12. A contratada deverd submeter a aprovacao da Geréncia Regional do SESI-SP:

13.12.1Em até 20 (vinte) dias contados da data de emissdo da “OIS - Ordem de Inicio dos
Servicos”, o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servicos e obras, elaborado em
conformidade com o prazo de execucdo apresentados no Processo de Sele¢do, com os
eventuais ajustes necessarios.
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13.13. O Cronograma Fisico-Financeiro podera ser alterado, durante a execugao da obra, desde que
devidamente justificado pela contratada e aceito pelo SESI-SP, o que sera formalizado por troca de
correspondéncias e anotag¢des no Diario de Obra. Serd elaborado Termo Aditivo Contratual apenas
guando a alteracdo do cronograma envolver também a dilatacdo do prazo de execucdo.

13.14. Ocasionais prorrogagdes de prazos, solicitadas pela contratada, sem justificativas validas, e
concedidas pelo SESI-SP por mera liberalidade, ndo serdo computadas para efeito de incidéncia de
reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

13.15. O SESI-SP a seu exclusivo critério poderd reduzir ou acrescer os servicos e obras, modificando
ou ndo o projeto, sem que, em caso de reducao, caiba qualquer pedido de ressarcimento por parte
da contratada, seja a que titulo for. Tanto no caso de acréscimo como de reducdo, serdo pagos os
servicos efetivamente prestados, a partir dos quantitativos efetivamente executados e precos
unitarios contratuais ou que sejam previamente aprovados.

13.15.1. O acréscimo ndo podera ultrapassar o percentual maximo de 50% (cinquenta
por cento) do valor total do contrato, de acordo com o que dispée o Regulamento de
Contratagdo e Alienacao do SESI.

13.15.2. Quaisquer servicos extraordinarios, que decorram de modificacdes do
projeto, sé poderdo ser executados mediante prévia autoriza¢do, por escrito, da Geréncia
Regional do SESI-SP.

13.15.3. No caso de falta de valor, para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela contratada, serd considerado aquele que constar das tabelas do: SINAPI,
FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC ou TCPO/PINI.

13.15.4. Na inexisténcia de valores nessas publicacdes, serdo aceitos os de mercado,
assim considerada a média de no minimo 3 (trés) cotagdes.

13.16. No exercicio da fiscalizacdo o SESI-SP podera exigir todos os ensaios, testes ou exames que
forem necessarios, executados por profissionais ou empresas especializadas a ser contratada pelo
SESI-SP.

13.17. Qualquer dano causado pela contratada a bens e propriedades do SESI-SP, ou de terceiros,
serd por ela reparado, sem Onus.

13.19. O Recebimento Provisério da Obra sera feito por comissdo integrada por representantes do
SESI-SP e da contratada, imediatamente apds a conclusdo de todos os servicos.

13.19.1. N3o serd emitido o Termo de Recebimento Provisdrio da Obra, caso seja
constatado a ndo conclusao de qualquer servico, de acordo com as especificagdes constantes
dos projetos e memoriais.

13.20. O Recebimento Definitivo da Obra sera feito em até 30 (trinta) dias corridos apds o Termo
de Recebimento Provisdrio (TRP), desde que tenham sido corrigidos os defeitos eventualmente
constatados, e/ou outros verificados posteriormente, mediante apresentacdo dos documentos
relativos a obra, especificados no Contrato.
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13.21. O Termo de Encerramento das Obrigacdes Contratuais (TEOC) serd emitido conforme
previsto no Contrato.

13.22. A contratada deverd apresentar, quando for o caso, todos os projetos atualizados, conforme
executados (“As Built”), os quais deverdo ser entregues ao SESI-SP em arquivo eletronico, quando
do recebimento definitivo.

13.23. A contratada ficarad obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados aos
seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposicdo de multa prevista no contrato, com
possibilidade de sua rescisdo, em caso de persisténcia dessa infracao.

14. DO PAGAMENTO

14.1. Os pagamentos dos servicos serao efetuados apds a conclusao de cada etapa prevista no
Cronograma Fisico-Financeiro, através de sistema de medi¢Ges mensais.

14.2. Para efeito de medicdo, somente serdo consideradas as etapas concluidas de servigos e
aprovadas pela fiscalizacdo do SESI-SP, desde que executados de acordo com as especificacGes
constantes dos projetos e memoriais.

14.2.1. Ndo serd permitida a antecipacdao, execu¢dao e medicdo de servicos, sem que a
totalidade das etapas anteriores a estes servicos estejam totalmente concluidas.

14.3. Os pagamentos serdo efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contdbil e Financeira do
SESI-SP, situada na Avenida Paulista, n? 1313, 22 andar, Bairro Bela Vista, em S3o Paulo — SP, em 10
(dez) dias, fora dezena, apds a apresentagao das notas fiscais e faturas, pela fiscalizacdo a Geréncia
Regional do SESI-SP, de modo que ocorram apenas nos dias 10, 20 ou 30 de cada més. Quando
recairem em finais de semana e feriados, o pagamento serd realizado no primeiro dia util
subsequente; no més de fevereiro, os pagamentos serdo realizados nos dias 10, 20 e 28 (ou 29, se
o ano for bissexto).

14.3.1. O limite para emissao das notas ficais serd o dia 25 de cada més, exceto quando
informado em casos excepcionais pelo SESI-SP.

14.3.2. Demais informacdes referentes ao pagamento estdo dispostas na Minuta de
Contrato, Anexo J.

14.4. A remuneracdo dos custos que compdem o topico da Planilha Orcamentaria relativo a
“Despesas Administrativas”, por sua vez, sera realizada de forma proporcional ao cronograma fisico
realizado e aferido nas medi¢Ges mensais. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas
com consumo no canteiro e despesas com equipe no canteiro.

14.5. Caso a contratada ndo transfira para si a responsabilidade técnica da obra junto aos érgaos
competentes, em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da competente “OIS - Ordem
de Inicio de Servico”, o SESI-SP suspendera a liberacdo da primeira medicdo dos servicos, além de
sujeita-la as penalidades previstas no contrato.
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14.6. Efetuada cada medicdo, a Geréncia Regional do SESI-SP terd um prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, para autorizar a emissdo da fatura.

14.6.1. A contratada deverd juntar a nota fiscal, o competente recibo de quitagao.

14.6.2. Os valores faturados serdo fixos, ndo sofrendo qualquer atualizacdo monetdria até o
seu efetivo pagamento.

14.6.3. Conforme o caso, e por forca das legislacGes vigentes, o SESI-SP devera reter e
recolher, sobre o valor total ou dos servigcos (mao de obra e BDI) especificados na nota fiscal,
e de acordo com a planilha de precos apresentada pela participante selecionada, os
montantes relativos as aliquotas pertinentes aos tributos e contribuicdes devidos na fonte,
a seguir discriminados:

a) Imposto de Renda;

b) INSS;

c) ISS (Imposto Sobre Servigcos de Qualquer Natureza);
d) CSLL (Contribuicdo Social Sobre Lucro Liquido);

e) COFINS; e

f) PIS/PASEP

14.6.4. Quando da emissdao da nota fiscal, a contratada deverda destacar o valor das
retengBes, dos impostos/taxas referidos no subitem anterior.

14.6.5. O SESI-SP se reserva, ainda, o direito de reter quaisquer importancias referentes a
outros impostos, taxas e recolhimentos obrigatdrios, incidentes sobre a prestacao de
servigos ora contratados.

14.7. A medicao final dos servicos executados sera liberada somente apés a emissdao do Termo de
Recebimento Provisdério da Obra.

15.  DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

15.1. No caso de se constatar inveracidade de quaisquer informag¢des e/ou documentos
fornecidos, a participante podera sofrer, a critério do SESI-SP, isolada ou cumulativamente:

a) Perda da contratacdo, sem prejuizo das demais penalidades previstas, e
b) Rescisdao motivada do contrato, com a execuc¢do da Garantia Contratual, a titulo de multa.

15.2. Durante a execucao dos servicos, se houver qualquer descumprimento das obrigacdes
assumidas, a contratada ficard sujeita a aplicacdo das penalidades especificas, previstas na Minuta
de Contrato, Anexo J.

15.3. Os valores relativos as multas aplicadas, bem como, outros valores que forem devidos,
durante a execucdo da obra e/ou servico, serdo deduzidos dos créditos que a contratada possuir
com o SESI-SP ou cobrados administrativamente ou judicialmente.
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15.4. A contratada ficard impedida de participar de futuros processos de sele¢do promovidos pelo
SESI-SP e pelo SENAI-SP, por um periodo de até 05 (cinco) anos, se tiver o contrato rescindido por
inadimpléncia de sua parte, sem prejuizo da obrigacdo de indenizar o SESI-SP pelas perdas e danos
causados.

16. CASOS OMISSOS

16.1. Qualquer caso omisso no decurso deste Chamamento Publico sera dirimido pela Comissao
de Contratagao e produzira seus efeitos.

Sorocaba, 21 de julho de 2026.

Servigo Social da Industria (SESI)
Departamento Regional de S3ao Paulo
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ANEXO L

CRONOGRAMA

PROCESSO DE SELEGAO N.2 406/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO. REFORMA GERAL DO RESERVATORIO DE AGUA
NA ESCOLA CE400 SAO ROQUE

GC

Eventos
Publicacdo do Aviso
Retirada do Chamamento Publico
Duvidas e Perguntas

Retirada das Respostas

Entrega dos Envelopes

Reunido de Abertura dos Envelopes

Datas
27/07/2026
A partir de 28/07/2026
Até 27/08/2026

31/08/2026

01/09/2026 até as 09:00 - na Geréncia
Regional do SESI-SP, situada na Rua Duque
de Caxias 494 Mangal Sorocaba- SP

01/09/2026 até as 09:30 - na Geréncia
Regional do SESI-SP, situada na Rua Duque
de Caxias 494 Mangal Sorocaba- SP
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ANEXO B
(Modelo de declaragdo subscrita pelo representante legal da participante, em papel timbrado da empresa,
concordando com os termos do Chamamento Publico)

Sorocaba, de de

Ao

Servico Social da Industria (SESI-SP)

Geréncia Regional do SESI-SP

Rua Duque de Caxias, 494 — Mangal - Sorocaba - SP

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .
PROCESSO DE SELECAO n.2 406/2026
Prezados Senhores

nome da empresa participante, por seu representante legal, declara que concorda em submeter-se a todas as
disposicdes do Chamamento Publico acima referenciado, promovido pelo Departamento Regional de Sdo Paulo
do SESI, inclusive quanto aos critérios de qualificagdo, apreciagao, interpretagao, classificagdo e julgamento,
credenciando o (a) Sr. (a) , (qualificacdo), como representante para participar de todos os atos relativos
ao Processo de Selecdo em referéncia, com poderes para apresentar ou desistir da interposicdo pedidos de
reconsideragao.

Declara ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos fornecidos, e se responsabiliza pelos
precos unitarios e precgos totais ofertados constantes da planilha apresentada, e estd ciente de que ndo podera
haver qualquer ajuste posterior a data de apresenta¢do da proposta.

Declara ter levantado os servicos de toda a obra e que os pre¢os langcados em suas propostas sdo de sua integral
responsabilidade, inclusive no que se refere a execugao da obra em seu todo, conforme projetos e memorial
descritivos.

Declara, ainda, ter conhecimento das penalidades previstas no Chamamento Publico e na Minuta de Contrato, ter
visitado o local e 0 entorno onde serdo realizados os servigos, ter pleno conhecimento das condi¢des de transporte
e de trabalho, suas reais dificuldades de execu¢do, bem como atesta a existéncia de viabilidade técnica para
execucdo da obra.

Declara, também, que concorda com as condi¢des de pagamento e o prazo maximo de execug¢dao da obra,
conforme previstos no Chamamento Publico, e finalmente, sob as penas da lei, assevera que a empresa ndo
emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos, em
qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos 14 anos.

Declara, finalmente, sobre as penalidades da Lei, para fins do Processo de Sele¢do acima referido:
a) que na composicdo societdria ndo existe participa¢do de dirigentes ou empregados do SESI-SP;
b) que na composicdo societdria ndo existe participagdo de dirigentes ou sdcios de qualquer outra participante
do referido processo de selecdo; e
c) que aelaboragdo da proposta é de nossa responsabilidade.

Para efeito de recebimento de intimac¢Ges, a empresa indica o seguinte endereco eletrbnico:

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXO M
(Modelo de instrumento de quitagdo)

Pelo presente instrumento, em fun¢do do término do contrato da prestagdo de servigos de ,
ratificamos ter recebido nesta data, do SESI-SP a quantia de RS ___ (__), a titulo de restituicdo da
garantia de execugao contratual representada por ___, referente ao objeto do Processo de Sele¢ao
n.2 406/2026, executada no , quantia essa da qual damos a mais ampla, geral e irrevogavel
quitacdo, declarando ainda que nada mais temos a exigir ou reclamar do SESI-SP, relativamente ao
contrato acima mencionado, seja a que titulo for.

Sao Paulo, , de de

nome da empresa
De acordo
SESI-SP

Testemunhas:

nome:
CPF:

nome:
CPF:
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ANEXO C
ATESTADO DE VISITA

PROCESSO DE SELEGAO n.2 406/2026

, representante do SESI-SP, atesta para fins de participa¢do no Processo de
Selecdo n.2 406/2026, que o Sr. , portador do CPF n.2 ,
representante da empresa , examinou o local e o seu entorno, onde serdo
prestados os servicos e ficou ciente das condi¢des de execugao dos trabalhos.

Sao Paulo, de de
SESI-SP
ou
DECLARAGAO DE RENUNCIA
Ao

Servico Social da Industria (SESI-SP)
Geréncia Regional do SESI-SP

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROCESSO DE SELECAO n.2 406/2026

A empresa , inscrita no CNPJ n? ,
por seu representante legal, Sr(a). , portador(a) da cédula de
identidade n@ , expedida pela SSP-SP, inscrita no CPF sob n2

, declara sob as penas da lei que assume todos os riscos envolvidos e
guaisquer 6nus decorrentes da execucao do projeto, independentemente da participacdo na visita
técnica, bem como que atenderemos a todos os requisitos elencados Chamamento Publico e seus
anexos e que formatamos a proposta técnica e comercial contemplando integralmente os
requerimentos identificados neste Processo de Selecdo.

Sao Paulo, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXO F
(Modelo de planilha de composi¢ao de BDI em papel timbrado da participante)

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI Obra:
(Bonificagdo e Despesas Indiretas) Local:
Ref.:
‘ Parcial (%) Total (%)

1- Taxas de Custos Indiretos %
1.1- Administragdo Central ‘ %

2 - Seguros e Garantias %
3 - Taxa de Risco do Empreendimento %
4 - Custos Financeiros %
5- Tributos Federais %
5.1 - PIS (Programa de Integracgdo Social) %

5.2 - COFINS %

5.3 - CPRB (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta) %

6 - Tributo Municipal %
6.1-1SS %

7 - Lucro %

PORCENTAGEM TOTAL BDI (%) %

NOTAS:

- Poderdo ser acrescidos outros itens, a critério das participantes.

- Na&o serao admitidos itens com valores negativos.

- Nao poderdo ser considerados percentuais para Imposto de Renda (IRPJ), Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), ou outros impostos e contribuicbes que ndo aqueles
determinados pelas legisla¢6es Federal, Estadual ou Municipal vigentes.

- Na&o poderado ser incluidos percentuais para Administra¢ao Local da Obra.

Assinatura
Identificacdo do representante legal da empresa
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ANEXO D
(Modelo de proposta comercial em papel timbrado da participante)
Ao
Servigo Social da Industria (SESI)
Geréncia Regional do SESI-SP
Rua Duque de Caxias, 494 — Mangal — Sorocaba/SP — CEP 18040-425

PROCESSO DE SELEGCAO n.2 406/2026

DADOS DA EMPRESA

Razdo Social:
Enderego completo:
Telefone/Fax: E-mail:
CNPJ:
SOCIOS E ADMINISTRADORES
Nome: Qualificagdo:
Nome: Qualificagdo:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome: Cargo:
CPF: RG:
Telefone/Fax: E-mail:
DADOS DO CONTADOR OU DA EMPRESA DE CONTABILIDADE
Nome do Contador: CRC:
Razdo Social: | CNPJ: CRC do responsavel:

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTO (se houver possibilidade de pagamentos em mais de uma
conta, lista todas as possiveis)

Banco: Agéncia: | Conta Corrente:

Local da execug¢do dos servigos:

Para execucdo dos referidos servicos ofertamos o preco total de RS ............. S ), obtido pela soma da
multiplicacdo dos precos unitdrios aos quantitativos dos servicos, composto de Materiais, no valor de RS................. )
M3o-de-Obra, no valor de RS.....cccoouu....... ,eBDI, novalordeRS................. , de acordo com a planilha orgamentaria.

- Prazo de Execugdo dos Servigos: ........ (ceeennne ) dias corridos.

- Prazo de validade da proposta: ...... (cerreen )

- Desoneracdo da folha de pagamento: ........... (optante pela desoneragdo ou ndo optante pela desoneracdo).

- Emissdo das faturas: .......... Nota Fiscal de Servigos (com material descrito na proépria fatura) ou Nota Fiscal de

Material + Nota Fiscal de Servigos.

Estamos expressamente de acordo com a forma de pagamento, reajuste e demais condigdes presentes nas normas
especificas do Chamamento Publico e demais anexos.
(Local e Data)

(Nome completo, CPF e assinatura do representante legal)

CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA
(A participante podera acrescer outras informag&es que julgue necessarias.)
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ANEXO G
(Modelo de planilha de composi¢cdo de precos unitdarios em papel timbrado da participante)

OBRA:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS LOCAL:
Ref.:

Composicao de Pregos Unitarios

Cad. Servigo Unid MAT MO TOTAL
Piso em porcelanato 60x60cm, acabamento retificado e

1 natural, conforme projeto, assentado com argamassa m? 57,41 17,45 74,86

colante, inclusive rejuntamento na cor do porcelanato
Material Consumo Unid Pr Unit Custo
Porcelanato 60 x 60 cm 1,050 m? 47,55 49,93
Argamassa 5,340 kg 1,20 6,41
Rejunte 0,350 kg 5,80 2,03
Total Material 58,37
Mao de Obra Consumo Unid Pr Unit Custo
Pedreiro 0,478 h 9,23 4,41
Ajudante 0,478 h 7,59 3,63
Sub-Total 8,04
Leis Sociais 117,00% 9,41
Total Mao de Obra 17,45
BDI 22,00% 16,68
Total 92,50

NOTAS:
- O modelo de composi¢do de preco unitario é meramente orientativo.

Assinatura
Identificacdo do representante legal da empresa
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ANEXO H

(Modelo de planilha de encargos sociais em papel timbrado da participante)

CcODIGO DESCRICAO PA'E/?A" TOTAL %
GRUPO A
Al INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
Ad INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salario-educacao 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 1,00
A TOTAL DE ENCARGOS GRUPO A 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00
B2 Feriados 0,00
B3 Auxilio-enfermidade 0,71
B4 132 Salario 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,56
B7 Dias de chuva 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09
B9 Férias Gozadas 6,51
B10 1/3 Férias 3,74
B11 Saldrio Maternidade 0,02
B TOTAL DE ENCARGOS COM INCIDENCIA DO 2002
GRUPO A !
CRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 3,98
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09
Cc3 Férias Indenizadas 3,58
Cc4 Depdsito Rescisao Sem Justa Causa 3,65
C TOTAL DE ENCARGOS GRUPO C 11,30
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,57
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,35
Prévio Indenizado
D TOTAL DE ENCARGOS GRUPO D 7,92
TOTAL (A+B+C+D) 77,04

Esta planilha é meramente orientativa, o preenchimento é de total responsabilidade da

empresa participante.
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Anexo N
Termo de Integridade para fornecedores

Introducdo

Este termo estabelece compromisso da empresa signataria com os padrdes de comportamento
esperados para os terceiros que se relacionam com o SESI-SP/SENAI-SP.

Ele é importante para garantir a integridade e a ética dos negécios, além de proteger os envolvidos
de riscos legais e financeiros.

Principios
O signatdrio compromete-se a agir de acordo com os seguintes principios:
Integridade e ética: Agir de forma honesta e ética, cumprindo as leis e regulamentos aplicaveis;

Cumprir todas as leis e regulamentos aplicaveis a contratante, incluindo, mas ndo se limitando, as
leis anticorrupgdo, antitruste, trabalhistas, tributdrias e ambientais;

Agir de forma ética e integra em todas as suas atividades, evitando qualquer conduta que possa ser
considerada prejudicial a contratante ou aos seus stakeholders;

Reportar a contratante quaisquer suspeitas de irregularidades ou violages de leis e regulamentos;
Cooperar com as investigacOes realizadas pela contratante ou por autoridades competentes;

Responsabilidade social: Respeitar os direitos humanos e trabalhistas, as normas ambientais e a
comunidade local;

Confidencialidade: Proteger as informacdes confidenciais do SESI-SP/SENAI-SP, abstendo-se de
divulga-las e adotando as medidas indicadas para que ndo ocorra uso indevido.

Conflito de interesses: Abster-se de situacdes que possam gerar conflitos de interesses.
Assédio e discriminacdo: Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades.

Comportamentos Esperados

Os terceiros devem, especificamente, adotar os seguintes comportamentos:

Cumprir as leis e regulamentos aplicaveis: Os terceiros devem cumprir todas as leis e regulamentos
aplicaveis, incluindo as leis anticorrupc¢ao, antissuborno e antidiscriminacao.

Respeitar os direitos humanos e trabalhistas: Os terceiros devem respeitar os direitos humanos e

trabalhistas de seus funcionarios, incluindo o direito ao trabalho digno, a remuneracao justa e as
condicdes de trabalho seguras e saudaveis.
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Proteger o meio ambiente: Os terceiros devem proteger o meio ambiente, evitando danos ao meio
ambiente e a biodiversidade.

Proteger as informagdes confidenciais: Os terceiros devem proteger as informagdes confidenciais
do SESI-SP/SENAI-SP, incluindo informacgdes financeiras, comerciais e tecnoldgicas.

Evitar conflitos de interesses: Os terceiros devem abster-se de situagdes que possam gerar conflitos
de interesses, como ofertar ou aceitar presentes ou favores de clientes ou funciondrios das
empresas.

Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades: Os terceiros devem respeitar a diversidade
e a igualdade de oportunidades, sem discriminacdo com base em raga, cor, sexo, religido,

nacionalidade, orientacdao sexual ou deficiéncia.

Implementacao

A empresa signatdria compromete-se a implementar cddigo de conduta de forma eficaz, no prazo
maximo de 6 meses apos o inicio do contrato, garantindo que os seus colaboradores estejam cientes
dos seus termos e que estejam cumprindo-os.

Monitoramento

A empresa signatdria compromete-se com o cumprimento do seu cédigo de conduta, por meio de
auditorias, treinamentos e outros mecanismos.

Sancoes

A empresa signatdria compromete-se aplicar sangdes aos terceiros que ndo cumprirem seu cédigo
de conduta, incluindo a rescisdo do contrato.
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CONTRATO DE OBRA DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Pelo presente instrumento particular e, na melhor forma de direito, em que séo partes, de um
lado, o SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI, Departamento Regional de Sao Paulo, inscrito
no CNPJ sob 0 n®° 03.779.133/0001-04, com sede na Avenida Paulista, n.° 1313, 3° andar, bairro
Bela Vista, CEP 01311-923, na cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, neste ato

representado por seu Gerente Regional, , @ seguir denominado, simplesmente, SESI-SP;
e, de outro lado, , com inscricdo no CNPJ sob o n° , com sede na , n° ,
bairro , CEP , ha cidade , estado , aqui representada em conformidade

com seus atos constitutivos, a seguir denominada, simplesmente, CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condi¢gbes que, mutuamente,
aceitam e outorgam.

Clausula Primeira — Do Objeto

1.1.  Constitui 0 objeto do presente contrato a execugao , pelo regime de empreitada por
preco global e de acordo com os termos do Chamamento Publico € Seus anexos,
incluindo o Anexo | relativo as definicdes adotadas para fins deste contrato.

1.2. Fazem parte deste contrato, independentemente de transcricdo, os seguintes
documentos:

a) Proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de de de
no ambito da disputa, no que ndo contrarie o presente contrato, Chamamento
Publico e os demais documentos;

b) Regulamento para Contratagao e Alienagédo — RCA, do SESI-SP.

Clausula Segunda — Da Vigéncia e Dos Prazos

2.1. O prazo de vigéncia deste contrato terd o seu inicio a partir da assinatura e o seu término
sera 180 (cento e oitenta) dias apds o prazo final de execugédo da obra ou servigo de
engenharia.

2.2. O prazo total para execugao da obra ou servigo de engenharia é de ( ) dias
corridos, contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.

2.3. A CONTRATADA dara inicio aos servigos no maximo 10 (dez) dias corridos contados da
data de recebimento da competente “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”, expedida pela
Geréncia Regional do SESI-SP.

2.3.1. Cabera a CONTRATADA, a partir do recebimento da “OIS - Ordem Inicio de
Servico”, transferir para si a responsabilidade técnica da obra ou servigo, com
emissado da respectiva ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, RRT —

1
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24.

Registro de Responsabilidade Técnica ou TRTs — Termos de Responsabilidade
Técnica, junto aos 6rgaos competentes, caso necessario, arcando com o
pagamento de taxas e emolumentos referentes a aprovacdo na Prefeitura
Municipal e concessionarias.

2.3.2. O atraso da transferéncia da responsabilidade técnica ndao sera motivo de
prorrogacao de prazo.

O prazo de execugao s6 sera prorrogado se devidamente justificado pela CONTRATADA,
nos seguintes casos:

2.4.1. Por motivo de caso fortuito ou forga maior, desde que haja influéncia direta na
execugao dos trabalhos, abrangendo, inclusive, os atos governamentais que
causem o retardamento dos trabalhos.

2.4.1.1. Fica desde ja estabelecido que a falta sazonal de mao de obra ou
insumos nao configura a hipétese acima.

2.4.1.2. Os atrasos ocasionados por greves de funcionarios da CONTRATADA,
bem como eventuais atrasos provocados por suas subcontratadas nao
poderao ser alegados como decorrentes de forga maior.

2.4.2. Por modificagbes introduzidas pelo SESI-SP no projeto e/ou especificagbes
técnicas que acarretem aumento dos quantitativos de servigcos, obedecidos aos
limites fixados neste contrato e que, comprovadamente, aumentem o tempo
necessario para execugao do objeto contratado, e sejam pactuados mediante
Termo Aditivo.

2.4.3. Por suspensao ou interrupcdo dos servicos, desde que ndo motivada pela
CONTRATADA e com a concordancia do SESI-SP.

2.4.4. Por atos do SESI-SP que interfiram no prazo de execucgao das obras.

2.4.5. Por atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que sejam de responsabilidade do SESI-SP.

2.4.6. Por atos de terceiros que interfiram no prazo de execugao ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo SESI-SP.

2.4.7. Incidéncia de chuva com volume pluviométrico diario igual ou superior a 4mm,
desde que devidamente comprovada por érgao competente, quando da execugao
de servicos em areas externas e/ou servicos em areas internas que possuem
interferéncia com o clima, registradas em diario de obra, e apds autorizagao do
SESI-SP.

2.4.7.1. Para efeito do que foi estabelecido na subclausula acima, sabado,
domingos e feriados s6 serao considerados, para efeito de prorrogagéao
do prazo de execugao, caso tenha havido presencga de equipe preparada
para o trabalho, com registro no Diario de Obras.

2.4.7.2. A prorrogagcdo no prazo de execugdo pela incidéncia de chuvas nao
acarretara despesas adicionais ao SESI-SP, inclusive das “Despesas
Administrativas”, seja direta ou indireta.

2

Contrato de Obras — Prego Global — SESI - RCA FINAL



2.5.

2.6.

3.1.

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera
comunicar e justificar o fato por escrito para que o SESI-SP tome as providéncias
cabiveis.

As ocorréncias das hipoteses previstas nesta clausula, bem como o seu impacto sobre o
andamento dos trabalhos, serdo avaliadas e decididas soberanamente pelo SESI-SP.

Clausula Terceira — Dos Precos e Pagamentos

O preco global a ser pago pela execucdo dos servicos objeto deste contrato é de R$

( ), composto de R$ ( ) para material, R$ ( ) para
mé&o de obra e R$ ( ) para BDI, de acordo com a proposta e a planilha de
precos aprovadas e contratadas.

3.1.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de crédito bancario, em conta de
titularidade da CONTRATADA, especificada no competente documento fiscal, em
moeda brasileira, ficando expressamente vedada a emissao de boletos bancarios,
devendo os recibos ou duplicatas originais devidamente assinadas, referentes a
quitacao da obrigacao, serem encaminhados ao SESI-SP.

3.1.2. Fica vedada a negociagao de duplicatas com terceiros, bem como o desconto ou
a promocao de cobranga através da rede bancaria.

3.1.2.1. Se o descumprimento do estabelecido nesta subclausula acarretar
protesto da duplicata, a CONTRATADA, além das penalidades cabiveis,
se obriga a efetuar o respectivo cancelamento, no prazo maximo de 05
(cinco) dias, contados da data da emissdao do correspondente
instrumento cartorario, sem prejuizo da obrigagdo de reparar perdas e
danos e a devida aplicacdo de multa prevista no presente instrumento.

3.1.2.2. Vedada, ainda, a cessao do presente contrato, bem como os respectivos
créditos advindos. O descumprimento do disposto nesta subclausula
acarretara a aplicacao de multa, sob pena de rescisao a critério do SESI-
SP.

3.1.3. Caso o SESI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum
material e/ou equipamento, seu valor correspondente sera devidamente
descontado da Composic¢ao de Preco Unitario devida, observando-se, entretanto,
as especificagdes técnicas e prazos, de forma a nao prejudicar a qualidade e o
andamento dos servigos.

3.1.4. O pagamento dos servigos objeto deste contrato sera efetuado por medicdes
mensais, a serem feitas conjuntamente entre as Partes.

3.1.4.1. Para efeito de medi¢cdo, somente serdo considerados 0s servicos
aprovados pela FISCALIZACAO do SESI-SP, desde que executados de
acordo com as especificagdes constantes dos projetos e memoriais,
conforme critérios de medicdo apontados na Clausula Quarta — Dos
Critérios para Medicgéao.
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3.2.

3.1.4.2. Excepcionalmente, podera ser admitido o pagamento de materiais de
relevancia significativa, posto obra, exclusivamente daqueles
especificados no Chamamento Publico.

3.1.5. A remuneracdo dos custos que compdem o tdpico da Planilha Orgcamentaria
relativo a “Despesas Administrativas”, por sua vez, sera realizada de forma
proporcional ao cronograma fisico realizado e aferido nas medi¢gdes mensais.

3.1.5.1. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas com consumo no
canteiro e despesas com equipe no canteiro.

3.1.5.2. Nao cabera cobranca relativa as Despesas Administrativas e eventuais
custos, no caso de rescisdo ou qualquer forma de extingdo contratual
durante a desmobilizacio da obra.

A data base dos precos é , da Reunido de Abertura de Envelopes. Os pregos
cotados sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses. Apds esse periodo,
desde que haja motivo justificado, podera ser concedido reajuste mediante solicitagdo da
CONTRATADA, com fundamento no art. 39 do Regulamento para Contratacdo e
Alienacdo — RCA, e com base na variacao do indice Nacional da Construcao Civil — INCC-
DI, da FGV.

3.2.1. A variagao do indice considerado sera aquela do més anterior ao da Reunido de
Abertura de Envelope e do més imediatamente anterior ao do reajuste, e sera
aplicada sobre o saldo contratual existente no més de reajuste.

3.2.2. O valor do reajuste contratual sera obtido pela multiplicagao da variagdo do INCC-
DI sobre o saldo contratual.

3.2.3. Para efeito de retencbes dos valores referente ao reajuste de precos, sera
considerado o fator corretor “K” multiplicado pelo Indice Nacional da Construgao
Civil = INCC-DI, da FGV, calculado como segue:

3.2.3.1. Caso o saldo contratual existente seja igual ou inferior aquele previsto
para a data de aniversario da proposta, no Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, o fator corretor "K" sera iguala 1 (K= 1).

3.2.3.2. Caso o saldo contratual existente seja superior aquele previsto para a
data de aniversario da proposta, no Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, o fator corretor "K" sera sempre inferior a 1 (um), conforme
férmula abaixo:

saldo contratual previsto no Cronograma Fisico — Financeiro
saldo contratual existente na data do reajuste

3.2.3.3. A diferencga de valores, referentes ao reajuste, aplicando o fator corretor
“‘K” = 1 e o fator corretor “K” < 1 sera retida proporcionalmente nas
medi¢cdes seguintes até a proxima data de aniversario da proposta ou até
a conclusao da obra, conforme o caso.

3.2.4. Os valores correspondentes as retengoes, previstas na subclausula 3.2.3.3, serdo
liberados da seguinte maneira:
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3.2.4.1. Se houver atraso na emissado do Termo de Recebimento Provisério (TRP)
e/ou do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), os valores ficardo
retidos para os descontos referentes as multas previstas neste
instrumento.

3.2.4.2. Se n&o houver atraso na emissdo do Termo de Recebimento Provisorio
(TRP) e/ou do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), a CONTRATADA
recebera integralmente os valores retidos do reajuste.

3.3. A CONTRATADA declara ter analisado as normas, projetos e especificacdes que
integram o contrato, considerando-as adequadas a completa e integral execug¢do das
obras até o final, pelo regime de empreitada por preco global. Em decorréncia, ndo podera
a CONTRATADA pleitear pagamentos adicionais relativos a eventuais servigos nao
constantes na Planilha de Precos, porém necessarios a cabal execucdo das obras e
servicos, ficando claro e entendido que os precgos unitarios da proposta cobrem todas as
despesas diretas e indiretas para a sua efetiva realizacao.

3.3.1. A CONTRATADA declara estar completamente informada e familiarizada com
todos os documentos do Chamamento Publico, e, tendo realizado vistoria no local
da obra para os levantamentos necessarios e saneamento de eventuais falhas e
omissdes, estas ndo poderdo ser objeto de pretensdo para aditamento ao
contrato.

3.3.2. Pelo fato de o objeto deste contrato ter sido contratado por “preco certo e total” e
tendo a CONTRATADA declarado ser a documentacao recebida para a formacgao
de precos suficiente e satisfatéria para a completa e integral execug¢ao da obra,
erros ou omissdes no orcamento relativos a variagcbes quantitativas e/ou nos
valores dos servicos contratados, ndo serao consideradas para efeitos de aditivos
contratuais.

3.4. Por determinacdo do SESI-SP, nas mesmas condi¢cbes contratuais e previstas no
Chamamento Publico e Memorial Descritivo, os acréscimos ou supressoes decorrentes
de alteragao que se fizerem necessarias na obra poderao ser efetivados em até 50%
(cinquenta por cento) do valor contratual inicial atualizado.

3.4.1. Entende-se como condi¢des contratuais os pregos unitarios de material e de mao
de obra da planilha orgamentaria do contrato.

3.4.2. Tanto no caso de acréscimo como de supressdo, serdo pagos OS Servicos
efetivamente prestados, a partir dos precos unitarios contratuais ou aprovados, na
forma da subclausula 3.5.

3.5.  Os precgos unitarios de eventuais servigos extras que nao constem da proposta serdo
estabelecidos mediante apresentacao da composicdo dos ditos precos unitarios pela
CONTRATADA, e aprovados formalmente pelo SESI-SP.

3.5.1. No caso de falta de valor para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela CONTRATADA, sera considerado aquele que constar das
tabelas do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC ou
TCPO/PINI, respeitada essa ordem. Os pregos deverao estar na data base da
Reunido de Abertura de Envelope.

3.5.2. Na inexisténcia de valores nessas publicacbes, serdo aceitos os de mercado,

considerando a média de no minimo 3 (trés) cotagbes. Os valores das médias das
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3.6.

3.7.

3.8.

cotacdes deverdo ser retroagidos a data base da Reunido de Abertura dos
Envelopes com base na variagdo do indice Nacional da Construgéo Civil — INCC-
DI, da FGV. O SESI-SP se reserva o direito de realizar cotagbes com fornecedores
para averiguacao dos precos de mercado propostos pela contratada adotando os
valores dessas cotacdes caso inferiores aos propostos.

3.5.3. Tanto nos precos obtidos nas tabelas do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB,
CPOS/CDHU, SICRO, SBC ou TCPO/PINI como nos valores das médias das
cotagdes de mercado, devera ser aplicado o desconto global ofertado na licitagéo.

3.5.4. Os servigos referidos na subclausula 3.4 somente poderao ser executados apos
devidamente autorizados pela Geréncia Regional do SESI-SP.

A CONTRATADA devera apresentar na emissido de cada fatura, comprovante
autenticado do recolhimento atualizado das contribuicdes ao Imposto Sobre Servigos —
ISS, do municipio onde esta sendo executado o servico, das subempreiteiras por ela
contratadas, bem como, das contribui¢des devidas ao SESI-SP, observado o disposto
nas demais subclausulas desta clausula.

Nao serdo computados para estes fins de pagamento, servigos executados em
desacordo com as especificacbes técnicas constantes dos projetos e memoriais
descritivos, cabendo a CONTRATADA sua imediata corregcao, sem 6nus para o SESI-SP.

Apos efetuada a medigéo, a FISCALIZACAO do SESI-SP tera um prazo de 5 (cinco) dias
Uteis para autorizar a emissdo das notas fiscais e respectivas faturas. Feito isso, ou
decorrido esse prazo sem qualquer manifestacao, as notas fiscais e respectivas faturas
poder&o ser emitidas pela CONTRATADA e entregues a FISCALIZACAO, as quais terdo
um prazo de 5 (cinco) dias para encaminhamento a Geréncia Regional do SESI-SP, ndo
sendo admitida cobranga bancaria.

3.8.1. Os pagamentos serdo efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contabil e
Financeira do SESI-SP, situada na Avenida Paulista n® 1313, 2° andar, Bairro Bela
Vista, em Sao Paulo — SP, em 10 (dez) dias, fora dezena, apds a apresentagao
das notas fiscais e faturas, pela FISCALIZACAO, a Geréncia Regional do SESI-
SP, de modo que ocorram apenas nos dias 10, 20 ou 30 de cada més. Quando
recairem em finais de semana e feriados, 0 pagamento sera realizado no primeiro
dia util subsequente; no més de fevereiro, os pagamentos serao realizados nos
dias 10, 20 e 28 (ou 29, se o ano for bissexto).

3.8.2. O limite para emiss&o das notas ficais sera o dia 25 de cada més, exceto quando
informado em casos excepcionais pelo SESI-SP.

3.8.3. Para que seja efetuado o devido pagamento e sem prejuizo de serem exigidos
outros documentos, a critério do SESI-SP deverao ser apresentados os seguintes
documentos da CONTRATADA e dos subempreiteiros, os quais seréo conferidos
pela FISCALIZACAO do SESI-SP:

a) ART/RRT/TRT, devidamente quitada (12 medigao);

b) Comunicagdo ou Transferéncia de Responsabilidade Técnica junto a
Prefeitura ou érgaos competentes, se aplicavel (12 medig¢ao);

c) CNO - Cadastro Nacional de Obras (12 medicao, se aplicavel);

d) DCTFWeb - Declaragdao de Deébitos e Créditos Tributarios Federais
Previdenciarios e de Outras Entidades e Fundos, com o recibo de

transmissao;
6
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3.9.

3.10.

3.11.

e) DARF (DCTFWeb), devidamente quitada;

f) Detalhamento da Guia de FGTS;

g) Guia do FGTS Digital e Comprovante de Pagamento;

h) Folha de Pagamento/Holerite/Comprovante de Pagamento;

i) Controle de Transporte de Residuos - CTR,;

j) Licencgas de Cagambas, se aplicavel,

k) Diario de Obras;

I) Relatério Fotografico;

m) Planilha de Medigao;

n) Cronograma Fisico-Financeiro (a partir da 2% medicao);

) Termo de Recebimento Provisorio - TRP (ultima medigao);

) Certidao de Quitagéo ISS ou equivalente, se aplicavel (ultima medigéo);

) Nota Fiscal e Recibo de Quitacéo, apds autorizagdo do SESI-SP;
Declaracao do Simples Nacional, se aplicavel;

s) Declaracdo da opgao pela Desoneracdo da Folha de Pagamento, se

aplicavel,

3.8.4. Todos os documentos deverao ser entregues digitalmente, em formato *pdf.

3.8.5. Havendo alteragdo da listagem de empregados e subempreiteiros, a
CONTRATADA devera apresentar relagao atualizada e devidamente vistada, bem
como todos os documentos comprobatorios dos recolhimentos devidos.

O pagamento da ultima parcela fica condicionado a:

3.9.1. Emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP) da obra, nos termos
estabelecidos na subclausula 11.3, cabendo a Geréncia Regional do SESI-SP
conferir a realizacdo dos servicos e os documentos relacionados na subclausula
3.8.3.

3.9.2. Entrega dos projetos “As Built”, se aplicavel nos termos do Memorial Descritivo,
devidamente assinados pelo fiscal e pelo profissional legalmente habilitado
responsavel técnico da obra, com emissao e recolhimento das respectivas ARTs
— Anotagbes de Responsabilidade Técnica, RRTs — Registros de
Responsabilidade Técnica ou TRT — Termo de Responsabilidade Técnica, do
profissional responsavel pelos servigos contratados, além de seus respectivos
arquivos eletronicos.

3.9.3. Comprovacao, se aplicavel, de ligagbes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas de agua e energia durante a execugado do objeto até a emissédo do
Termo de Recebimento Provisério (TRP) sdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

Os pagamentos efetuados pelo SESI-SP a CONTRATADA nao isentarao esta de suas
obrigagdes e responsabilidades contratuais e legais, e nem implicardo em aceitagdo ou
recebimento das obras e servigos pagos, podendo o SESI-SP rejeita-los posteriormente
e solicitar sua reexecugao, renunciando a CONTRATADA a presuncgao do art. 614, bem
como seus paragrafos primeiro e segundo, do Cédigo Civil Brasileiro.

Conforme o caso e por forca das legislagdes vigentes, o SESI-SP devera reter e recolher
sobre o valor total ou dos servigos (mao-de-obra e BDI) especificados na nota fiscal e de
acordo com a planilha de precos apresentada pela CONTRATADA, as aliquotas
pertinentes aos tributos devidos na fonte, a seguir discriminados:

7
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3.12.

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

a) Imposto de Renda;

b) INSS;

c) ISS (Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza);
d) CSLL (Contribuicao Social Sobre Lucro Liquido);

e) COFINS; e

f) PIS/PASEP.

3.11.1. Quando da emissdo da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA devera destacar os
valores das retengdes dos tributos e contribui¢des sociais referidos na subclausula
anterior, incidentes sobre a prestacao de servico da CONTRATADA.

3.11.2. Devera informar o numero do CNO — Cadastro Nacional de Obras no corpo da
nota fiscal/fatura, se aplicavel.

O SESI-SP, ainda, se reserva o direito de reter quaisquer importancias referentes a outros
impostos, taxas, contribuigdes, e recolhimentos obrigatdrios, incidentes sobre a prestagéo
de servicos ora contratada, desde que nao comprovado seus pagamentos pela
CONTRATADA.

Clausula Quarta — Dos Critérios para Medigéao

De acordo com o regime de contratagdo “Empreitada por Preco Global”’, as medigbes
serao efetuadas de acordo com a evolugao fisica da obra.

Para tanto, a CONTRATADA devera fornecer o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado
da obra, por ela elaborado, documento que passara a integrar o presente contrato,
contendo a especificacido fisica completa de todas as etapas, subetapas, parcelas,
trechos ou subtrechos necessarios as medi¢cdes, ao monitoramento e ao controle das
obras, nao se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execugao e
medig¢ao os custos unitarios da planilha de formagao de precos.

As medi¢cdes mensais serao realizadas por etapas ou parcelas efetivamente concluidas,
respeitando a cronologia correta das etapas construtivas e de acordo com o estabelecido
no Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.

Somente serdo consideradas as etapas concluidas e aprovadas pela FISCALIZACAO
do SESI-SP, desde que executadas de acordo com as especificagbes constantes nos
projetos e memoriais.

Etapas parcialmente executadas ndo poderédo ser medidas ou faturadas.

Caso os servigos previstos numa etapa do Cronograma Fisico-Financeiro que néao
tenham sido executados, qualquer servigo da parcela mensal seguinte ndo sera pago.

Caso as etapas dos servigos executados sejam superiores aos previstos no Cronograma
Fisico-Financeiro para cada periodo, estes poderao ser faturados desde que todos os
servicos das etapas anteriores tenham sido concluidos.

Clausula Quinta — Das Caugbes e Garantias

A CONTRATADA prestara garantia de execugao contratual correspondente a 10% (dez

por cento) do valor total proposta.
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5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

5.1.1. Do valor de cada medicao sera retida a importancia correspondente a 10% (dez
por cento) do valor medido, a titulo de garantia de execugdo dos servigos
contratados.

5.1.2. A prestagdo de garantia visa assegurar o integral cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais assumidas, inclusive o pagamento de multas previstas
neste contrato.

Os valores correspondentes as retengdes, previstas na subclausula 5.1, serao liberados
mediante solicitagao, 30 (trinta) dias apds o Termo de Recebimento Definitivo das obras,
devidamente corrigido pelo indice da caderneta de poupancga, desde que nao haja
nenhuma irregularidade pendente.

A ultima medic&o dos servigos sera liberada apos a emissao do Termo de Recebimento
Provisorio (TRP) da obra, sem prejuizo da prerrogativa da subclausula 3.9.

Sem prejuizo das garantias especificas exigidas para determinados servicos, a
CONTRATADA responde pelos materiais e servigcos executados, em conformidade com
os dispositivos do Codigo Civil Brasileiro, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a partir
da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), devendo refazer ou
substituir por sua conta, as partes defeituosas sem nenhum 6nus para o SESI-SP. Da
mesma maneira, persistira sua responsabilidade pelos servicos subempreitados, ficando
a CONTRATADA solidariamente responsavel e obrigada por todos os servigcos
executados e materiais fornecidos por todos e quaisquer subcontratados e pela
conclusao satisfatoria desses subcontratos, como se os servigos por eles executados o
tivessem sido diretamente pela CONTRATADA, ficando ainda obrigada a desfazer por
sua conta e risco, todo e qualquer servico ou partes em desacordo com o projeto,
especificagdes e qualidades ajustadas.

Clausula Sexta — Das Penalidades

Durante a execugao do contrato, o atraso no Cronograma Fisico estabelecido ensejara a
aplicagcao de adverténcia, sem prejuizo da prerrogativa conferida na subclausula 8.1.1,
alinea “a)”.

No caso de violagdo de qualquer clausula contratual, para a qual ndo haja penalidade
especifica, fica a CONTRATADA sujeita a multa de até 3% (trés por cento) do valor do
contrato, a critério do SESI-SP.

Independente da data efetiva de inicio dos servigos, a data prevista para conclusdo das
obras e emissao do Termo de Recebimento Provisério (TRP) é aquela obtida somando-
se 0 prazo previsto para execugao dos servigos a data de recebimento da " OIS - Ordem
de Inicio de Servigo".

Pelo atraso na conclus&o da obra e emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP),
sera aplicada a multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total do contrato.

Caso ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias corridos para conclusao dos servigos nao
aceitos e/ou corregao dos defeitos apontados no Termo de Recebimento Provisério
(TRP), a CONTRATADA sera penalizada com multa de 0,1% (um décimo por cento)
sobre o valor total do contrato por dia de atraso, até a efetiva conclusado da obra e emissao

do Termo de Recebimento Definitivo (TRD).
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Contrato de Obras — Prego Global — SESI - RCA FINAL



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

7.1.

Em caso de ultrapassar 30 (trinta) dias corridos apds emissdo do Termo de Recebimento
Provisério (TRP) a entrega dos documentos abaixo, implicara na aplicacao da multa de
3% (trés por cento) do valor total do contrato, exceto se por motivo justificado houver
atraso no 6rgao competente, mediante apresentacdo de protocolo e andamento do
processo:

6.6.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Uniao especifica para a obra expedida pela RFB e baixa do Cadastro Nacional de
Obra na RFB (CNO), se aplicavel.

6.6.2. Habite-se, se aplicavel.

6.6.3. Baixa da Licenga de Reforma, se aplicavel.

6.6.4. Projetos, laudos e demais documentos relativos ao AVCB, se aplicavel.
6.6.5. Desenhos “as-built” e laudos de todas as disciplinas, se aplicavel.

A parte que der motivo a rescisdo por descumprimento das clausulas e condigbes
pactuadas incorrera no pagamento, a Parte inocente, de multa contratual equivalente a
10% (dez por cento) do valor total do contrato, ressalvado o direito ao credor de exigir
indenizagao por prejuizo excedente, nos termos do paragrafo unico do art. 416 do Cdodigo
Civil.

6.7.1. Fica desde logo estabelecido e compreendido que a multa por rescisdo tem
natureza compensatoria, sendo um patamar minimo de perdas e danos
previamente estipulados pelas Partes, incidindo sempre integralmente, pouco
importando o quanto foi executado da empreitada.

Na hipétese de rescisdo motivada do contrato causada pela CONTRATADA, esta ficara
suspensa do direito de participar de qualquer Chamamento Publico, Processo de
Selecgao, inclusive do direito de contratar, junto ao SESI-SP e SENAI-SP, por prazo nao
superior a 05 (cinco) anos.

Podera o SESI-SP descontar das importancias caucionadas e/ou retidas todo o valor que,
a qualquer titulo, lhe for devido pela CONTRATADA.

As penalidades aqui previstas sdo independentes, ndo excludentes e poderdo ser
aplicadas cumulativamente, quando for o caso.

Clausula Sétima — Da Suspensao Cautelar

Sem prejuizo da prerrogativa prevista na subclausula 8.1 e suas alineas, a
CONTRATADA podera ser suspensa cautelarmente do direito de participar dos
processos de selegdes, inclusive do direito de contratar do SESI-SP ou SENAI-SP,
enquanto perdurarem qualquer das seguintes situagdes:

a) atraso superior a 30 (trinta) dias no Cronograma Fisico, para entrega da obra ou
para correcdo dos defeitos apontados no Termo de Recebimento Provisério
(TRP); e
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

b) presenca de vicio(s)/desconformidade(s) apontado(s) pela FISCALIZACAO e n&o
corrigido(s) 10 (dez) dias apdés a comunicacao da irregularidade.

Verificada uma das hipéteses da subclausula 7.1, a CONTRATADA sera notificada para
apresentacao de defesa no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

Se os motivos apresentados na defesa forem considerados insuficientes/improcedentes,
a CONTRATADA tera seu cadastro suspenso cautelarmente para participacdo nos
Chamamentos Publicos, Processos de Selecgao, inclusive do direito de contratar com o
SESI-SP ou o SENAI-SP, o que impedira também de ser declarada vencedora de
qualquer Processo de Selecdo, Chamamento Publico, com ou sem disputa,
impossibilitando de celebrar qualquer contrato e/ou ajuste, que esteja em andamento,
enquanto perdurarem os efeitos da suspenséo.

Corrigido o fato gerador da suspensido, a CONTRATADA podera tomar a iniciativa de
solicitar sua reabilitacdo, com efeitos nao retroativos, sendo que neste caso o SESI-SP
tera o prazo de 05 (cinco) dias corridos para analisar o pedido.

A suspensdo cautelar € meramente acessoéria e ndo exclui a possibilidade de aplicacéo
das penalidades cabiveis para a hipotese previstas na Clausula Sexta — Das Penalidades.

Clausula Oitava — Da Rescisao

O presente contrato podera ser considerado rescindido por qualquer das Partes,
independentemente de interpelagéo ou notificagado judicial e mediante simples aviso por
escrito, nos seguintes casos:

8.1.1. Por iniciativa motivada do SESI-SP:
a) pelainfragdo a qualquer clausula do presente contrato;

b) se a CONTRATADA paralisar a obra pelo periodo de 10 (dez) dias consecutivos, sem
motivo justificado;

c) em caso de recuperagao judicial/extrajudicial, faléncia, dissolugao ou liquidacado da
CONTRATADA;

d) atraso superior a 90 (noventa) dias no cumprimento de qualquer etapa do
Cronograma Fisico;

e) suspensao das obras por determinagdao de autoridades competentes, por conta de
ato de responsabilidade da CONTRATADA, ficando a mesma obrigada pelos
eventuais aumentos nos custos de servigos e pelas perdas e danos que o SESI-SP
venha a sofrer;

f) associacdo com outrem, fusdo ou incorporagdo da CONTRATADA, ou ainda
alteragao de seu Contrato Social ou Estatuto, que modifique seu objeto, estrutura ou
prejudique a execugdo deste contrato;

g) cessao ou transferéncia do contrato;

=)
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subcontratacao dos servigos, sem prévia concordancia do SESI-SP; e
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

i) cometimento reiterado de faltas ou n&o atendimento das determinagbes da
FISCALIZACAO do SESI-SP.

8.1.2. Por iniciativa motivada da CONTRATADA:

a) pelo atraso dos pagamentos por parte do SESI-SP por prazo superior a 60 (sessenta)
dias;

b) pela suspensdo da execugdo das obras pelo SESI-SP por prazo superior a 90
(noventa) dias corridos, salvo em casos de calamidade publica ou grave perturbagao
da ordem; e

c) supressao de obras por parte do SESI-SP que reduza o valor inicial do contrato, além
de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor, sem anuéncia da CONTRATADA.

Em caso de rescisdo deste contrato por iniciativa do SESI-SP, este imitir-se-a
imediatamente na posse do canteiro, bem como de todos os servigcos executados até
entdo, de todos os materiais efetivamente aplicados na obra e das instalagbes provisorias
de propriedade da CONTRATADA. Podera o SESI-SP, a seu exclusivo critério, concluir
os trabalhos objeto deste contrato da forma que julgar mais conveniente, sem qualquer
consulta a CONTRATADA ou interferéncia desta.

A CONTRATADA obriga-se paralisar imediatamente a execugéo dos servigos a partir do
recebimento da notificacao de rescisdo contratual, devendo desmobilizar a obra.

Em qualquer hipétese de resciséo, as Partes deverao realizar vistoria conjunta na obra
para apuracao, através da elaboracao de inventario.

8.4.1. Para aplicagédo do presente contrato entende-se por inventario os servigos
efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZACAO do SESI-SP.

8.4.2. Fica estabelecido que o inventario obedecera ao critério de medigao previsto no
presente instrumento, sendo apurado apenas os servicos efetivamente realizados
e aceitos pela fiscalizagcdo. Os materiais nao aplicados na obra deverdao ser
retirados juntamente com a desmobilizagdo da obra, nos termos do presente
contrato.

Em qualquer hipétese de rescisao ou extingao contratual, a CONTRATADA fica obrigada
a entregar no prazo de 05 (cinco) dias uteis a Certiddao Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao especifica para a obra, expedida pela RFB,
dos servigos efetivamente realizados e aceitos pela fiscalizagdo até o momento, se
aplicavel

Apds a apuracao e pagamento pelo trabalho efetivamente realizado, feitos os descontos
de eventuais multas aplicadas, o SESI-SP promovera a liberagado da caugao, eventual
retencéo, e liberara a CONTRATADA de outras garantias que nado as inerentes aos
servigcos executados.

8.6.1. Em nenhuma hipotese de rescisdo contratual sera liberada qualquer tipo de
caucao, retencdo ou garantia se ainda restarem pendéncias, de qualquer
natureza, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA tera o prazo de 30 (trinta) dias para a desmobilizagdo da obra, a partir

da declaragdo de rescisdo do contrato pelo SESI-SP, retirando seu pessoal e
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8.8.

9.1.

9.2.

equipamentos, bem como materiais de sua propriedade ainda ndo aplicados na obra,
mas nao as instalagdes provisorias e materiais depositados no canteiro e que ja tenham
sido pagos, ainda que parcialmente, que passarao a ser de propriedade do SESI-SP.

Fica assegurado ao SESI-SP, mediante prévio aviso por escrito, o direito de cancelar
parcialmente ou de introduzir modificagdes julgadas convenientes nos servigcos objeto
deste contrato, bem como de solicitar a execucao de servigos extras, como previsto na
subclausula 3.4 e suas subclausulas.

Clausula Nona — Das Responsabilidades da CONTRATADA

A CONTRATADA executara este contrato sob sua inteira responsabilidade técnica, nos
termos do Art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro, de acordo com as especificagdes do
Chamamento Publico n° , Oobservando, ainda, no que couber, as normas,
regulamentos e instrugdes vigentes do SESI-SP, sendo certo que a presenca do SESI-
SP na obra, ndo exclui, ou diminui essa responsabilidade.

A CONTRATADA estara, na execucao das obras ou servicos, obrigada a:
9.2.1. Confeccionar e instalar no local apropriado as placas de obra.

9.2.2. Fornecer todos os materiais da melhor qualidade a serem adquiridos de
fornecedores iddneos e tradicionais, mao-de-obra e equipamentos necessarios ao
total cumprimento de suas obrigacdes.

9.2.3. Observar fielmente a pratica da boa construcdo, em perfeito atendimento as
especificagdes, normas e demais instrugdes dadas pelo SESI-SP, de acordo com
os requisitos de qualidade, utilidade e resisténcia recomendadas pelas Normas
Técnicas aplicaveis.

9.2.4. Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra e manter na mesma,
numero suficiente de operarios e equipamentos, para que os trabalhos tenham
andamento normal, condizentes com o prazo estipulado.

9.2.5. Fornecer todos o0s equipamentos, ferramentas, transportes e servigos
complementares a execugao das obras, respondendo por todas as despesas dai
decorrentes, inclusive taxas ou "royalties" eventualmente exigiveis pelo uso de
métodos, processos, materiais e/ou equipamentos utilizados. Os equipamentos e
ferramentas deverao ser adequados, seguros e estar em boas condigdes para a
realizacao dos trabalhos, bem como a localizagao dos barracdes, que deverao ser
previamente aprovados pela FISCALIZACAO do SESI-SP.

9.2.6. Refazer, as suas expensas, qualquer servico que ndo seja aceito pela
FISCALIZACAO do SESI-SP.

9.2.7. Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas e outras determinacdes
das autoridades federais, estaduais e municipais e outras aplicaveis, inclusive leis
e portarias referentes a Higiene e Seguranga do Trabalho e de Controle Ambiental,
sendo de sua integral responsabilidade as consequéncias de qualquer
transgressao sua, ou de seus prepostos, colaboradores, de terceiros em seu
nome, bem como a seguir as normas do Regulamento do Canteiro de Obras.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.2.8. Realizar as suas expensas, quaisquer servigcos, inclusive de topografia que se
facam necessarios para a devida execugao das obras, bem como realizar todos
0s ensaios e testes exigidos pelas especificacdes e normas técnicas aplicaveis,
sem prejuizo dos que o SESI-SP eventualmente resolva realizar.

9.2.9. Desmobilizar-se, quando devidamente instruido pelo SESI-SP com a
desmontagem e remoc¢ao de todas as construgdes provisérias utilizadas no
Canteiro de Obras, urbanizando totalmente o local conforme o respectivo projeto.
Quaisquer sobras de material e ou equipamentos de propriedade do SESI-SP
deverao ser transportados para os locais determinados, dentro do terreno da obra.

9.2.10. Providenciar junto a Prefeitura Municipal ou 6rgado competente, autorizagédo para
execucao de pequenas reformas sem alteragao de area ou de uso, se necessario,
ou, se for o caso, providenciar junto a Prefeitura Municipal, autorizagdo para
execucao das obras, inclusive a execugao e aprovagao de projetos, se necessario.

9.2.11. Nao empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e,
em nenhuma hipétese, menores de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz,
conforme disposicoes legais aplicaveis.

9.2.12. Os valores correspondentes a aplicacao do fator corretor “K”, serao retidos e
pagos na ultima medi¢cdo caso ndo haja atraso na conclusdo da obra.

9.2.13. Os valores correspondentes a aplicagao do fator corretor “K”, serdo retidos e
descontados das multas contratuais previstas nas subclausulas 6.4 e 6.5.

A CONTRATADA ¢ a unica responsavel, em qualquer caso, por danos ou prejuizos que
eventualmente possa causar a terceiros, especialmente vizinhos, seus proprios
empregados, funcionarios, colaboradores, de terceiros em seu nome e/ou prepostos do
SESI-SP, em decorréncia da execugao de servigos, objeto deste contrato, sem qualquer
responsabilidade ou 6nus para o SESI-SP pelo ressarcimento ou indenizacao devidos;
sera, também, responsavel por qualquer dano ou destruicdo da obra em construgao,
direta ou indiretamente, causada por incéndio, raios, explosdes e suas consequéncias.

9.3.1. Na hipétese de sobrevir qualquer agdo ou medida extrajudicial contra o SESI-SP,
a CONTRATADA obriga-se a assumir a responsabilidade de tal forma a exonerar
o SESI-SP de qualquer arguicao na espécie. Se nao lograr a exclusao, de plano,
do que devera arguir em preliminares, a CONTRATADA respondera pelas
despesas desse com a sua defesa e, se for solicitado pelo SESI-SP, fornecera
caugao como garantia da futura exigibilidade dos valores em discussao.

Fica igualmente a CONTRATADA como unica empregadora, responsavel pelos encargos
securitarios, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, incidentes ou que venham
a incidir sobre o custo da mao de obra resultantes da execugao do presente contrato.

A CONTRATADA se obriga a manter um Engenheiro habilitado pelo CREA-SP ou um
Arquiteto habilitado pelo CAU-SP ou um Técnico habilitado pelo CRT, conforme o caso,
previamente aprovado pelo SESI-SP, na qualidade de preposto, entendendo-se que o
mesmo estara suficientemente credenciado pela CONTRATADA a representa-la
validamente junto ao SESI-SP, em tudo quanto se relacione com o objeto deste Contrato,
e juntando copia da respectiva ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, RRT —
Registro de Responsabilidade Técnica ou TRT — Termo de Responsabilidade Técnica,
expedidos, respectivamente, pelo CREA-SP, CAU-SP e CRT-SP.

14

Contrato de Obras — Prego Global — SESI - RCA FINAL



9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

A CONTRATADA se obriga a manter na obra, no minimo, os profissionais e seus
respectivos periodos indicados em “Despesas Administrativas” da Planilha Orgamentaria.

A CONTRATADA se obriga a retirar do local dos servigcos imediatamente apds o
recebimento da comunicacdo do SESI-SP, qualquer pessoa cuja permanéncia no local
for considerada inconveniente a critério exclusivo do SESI-SP.

Ficam também, sob a responsabilidade e por conta da CONTRATADA, quaisquer multas
porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que por for¢a dos dispositivos
legais sejam impostas ao SESI-SP, com relagéo a este contrato.

Nao podera a CONTRATADA pleitear acréscimo de preco sob alegacao de falhas,
omissdes ou inexequibilidade de qualquer parte das normas e especificagoes,
entendendo-se previstos nos precos unitarios constantes da proposta, o custo dos
servicos e das modificagdes que forem imprescindiveis a execucgao.

A CONTRATADA obriga-se a executar quaisquer servigos extraordinarios que decorram
de modificagdes das normas e especificagdes, ou outros servicos complementares
solicitados pelo SESI-SP, mediante solicitacdo escrita, observando-se para a sua
execugao, os precgos unitarios que figurem na proposta da contratada, cabendo ao SESI-
SP a anadlise e aprovacao desses precos. Nao constando esses precos unitarios na
proposta, serdo apresentadas pela CONTRATADA novas composicbes de precos
unitarios para analise e aprovacdo por parte do SESI-SP, conforme estabelecido nas
subclausulas 3.4. e 3.5 deste contrato.

Nao sera admitida em hipdtese alguma a presencga de funcionarios, préprios ou de
terceiros na obra, que nao estejam registrados em Carteira e munidos de cracha de
identificacdo, ou de menores de idade, de conformidade com a lei.

E de exclusiva responsabilidade e constitui énus da CONTRATADA a guarda e
conservacgao da area das obras de forma a manté-la livre da ocupacdo de pessoal ou
material por terceiros, bem como promover a desocupacao por seus funcionarios e seus
pertences das obras executadas, até o final e definitivo recebimento pelo SESI-SP.

A CONTRATADA sera responsavel pela coordenagao, na obra, dos seus servigos, com
outros diversos, contratados pelo SESI-SP, com outras Empreiteiras.

A CONTRATADA se obriga expressamente a requerer, se necessario for, e obter junto
ao INSS o certificado de matricula especial relativo a obra contratada, de forma a
possibilitar o licenciamento da construcao, e, a apresentar na conclusdao da mesma o
Certificado de Quitacao e o Certificado Semestral de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo, relativos a presente obra, sob pena do SESI-SP reter todas as
importancias devidas até a apresentagdo dos aludidos certificados, sem prejuizo de
outras medidas.

Obriga-se a CONTRATADA a fornecer os Equipamentos de Protegéo Individual - EPls,
Uniforme e Identificagao Pessoal (cracha), bem como obrigar o uso por seus funcionarios,
conforme previsto na legislagao sobre Seguranga e Higiene do Trabalho.

A CONTRATADA devera assumir toda e qualquer responsabilidade, inclusive as
despesas a titulo de indenizagbes no ambito civil e trabalhista, na hipotese dos seus
empregados deixarem de cumprir a normas de higiene e seguranga do trabalho, inclusive
o uso de EPls.
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9.16.1. A CONTRATADA devera entregar ao SESI-SP, a cada 03 (trés) meses, ficha de
entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) aos seus funcionarios,
devidamente assinada.

9.16.2. Além dos comprovantes acima, a CONTRATADA devera entregar coépia do
certificado dos treinamentos de seguranga do trabalho realizados, exemplo: NR-10, NR-
35 e sobre o uso correto dos EPIs relativo a cada funcionario alocado na obra.

9.17. Providenciar a obtencgdo junto aos 6rgdos competentes de todas as licengas necessarias
a execugao dos servicos objeto deste contrato.

9.18. Admitir, manter e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado e capacitado
em todos os niveis de trabalho, reforgando o contingente de mao-de-obra sempre que
constatada sua insuficiéncia, para permitir a execugao dos servicos dentro dos prazos
previstos.

9.19. Manter em todos os locais do canteiro um seguro sistema de sinalizagédo e segurancga, de
acordo com o Memorial Descritivo e as normas legais pertinentes, especialmente as que
tratam de seguranca do trabalho.

9.20. Providenciar, quando necessario, as ligagdes de agua, luz e for¢a para a execugao dos
servigos contratados cujos custos de consumo serdo de sua inteira responsabilidade.

9.21. Construir no local da obra as instalagdes necessarias a execucido dos servicos, sendo
vedada a construcido de dormitério para o pessoal da obra.

9.22. Retirar dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, do canteiro e local dos
servigos, todo e qualquer material que for rejeitado pela FISCALIZACAO, bem como
substituir todo equipamento defeituoso.

9.23. Manter no escritério da obra, em local visivel, quadro de gestao a vista com informagdes
sobre o acompanhamento fisico, financeiro, dados de seguranga e qualidade da obra,
inclusive toda a documentacao legal Federal, Estadual e Municipal.

9.24. Manter rigorosamente em dia o preenchimento do Diario de Obra, nele registrando as
principais ocorréncia§, tais como: reclamacgdes, ordens, resolucdes ou entendimentos
entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA.

9.25. Dar ciéncia ao SESI-SP, de imediato, do recebimento de quaisquer notificagbes, avisos
ou interpelagdes de autoridades competentes que digam respeito aos servigos ora
contratados.

9.26. Informar por escrito, ao SESI-SP, sem prejuizo das comunicagdes que devam ser feitas
as autoridades competentes, os acidentes, fatos relevantes e anormais.

9.27. A CONTRATADA fica obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados
aos seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposi¢cao de multa de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, com possibilidade de sua rescisdo, em caso de persisténcia
dessa infragao.

Clausula Décima — Da Fiscalizagao

Contrato de Obras — Prego Global — SESI - RCA FINAL



10.1. O SESI-SP é representado na obra e em todos os assuntos referentes a mesma por seus
prepostos, neste instrumento denominado FISCALIZACAO, com autoridade para exercer
toda e qualquer acéo para o fiel cumprimento deste, e tera o direito de acesso a todos os
locais da obra e dependéncias da CONTRATADA, e plenos poderes para:

10.1.1. Ordenar a suspensao das obras e servigos, sempre que constatar irregularidades
e vicios na obra, na aplicacdo dos materiais, na qualidade e eficiéncia dos
mesmos, ou ainda, que 0s servigos estejam em desacordo com o projeto e
especificagdes aprovados pelo SESI-SP, ficando, nesses casos, a
CONTRATADA, obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, os servigos referentes as obras em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, ocultas ou aparentes, resultantes da
ma execuc¢ao ou ma qualidade dos materiais e mao de obra empregados, sem
prejuizo da eventual aplicagdo de multa.

10.1.2. Solicitar, apds inspecao, a imediata remogao do canteiro de obras de todo e
qualquer material que ndo atenda as especificagdes do projeto e/ou Normas
Técnicas aplicaveis.

10.1.3. Solicitar a seu exclusivo critério e por quem indicar, a realizacao de testes e/ou
ensaios complementares de verificagdo de materiais e servicos. Caso estes
ensaios ou testes revelem alguma deficiéncia nos materiais ou servigos, suas
despesas serao debitadas a CONTRATADA, independentemente das
demolicdes, reconstrucdes ou reforcos que se fizerem necessarios.

10.1.4. Abonar a seu exclusivo critério, os dias de atraso causados por motivo
comprovado de forga maior, aceitos pela legislagao em vigor, desde que tomadas
as providéncias para o aumento da producao diaria, a fim de que, nas etapas
subsequentes, seja recuperado ou diminuido ao maximo o atraso havido.

10.1.5. Determinar a qualquer tempo as modificacdes que entender necessarias,
respeitados os critérios de viabilidade técnica de projeto, memoriais e
especificagoes.

10.1.6. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados direta ou indiretamente ao
SESI-SP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do
contrato, ndo excluindo ou atenuando essa responsabilidade a atuagdo da
FISCALIZACAO e acompanhamento da obra pelo SESI-SP.

10.2. A CONTRATADA obriga-se a manter no canteiro um livro "Diério de Obras - Ocorréncias”,
onde serao registradas todas as ocorréncias da obra e as determinagdes da
FISCALIZACAO. Este livro devera obrigatoriamente ser vistado a cada anotagéo feita,
pelos representantes do SESI-SP e da CONTRATADA.

10.3. Para garantir maior seguranga juridica, econdmica e financeira as partes
envolvidas na contratagcdo, bem como protegdo aos empregados da
CONTRATADA, o SESI-SP reserva-se o direito de conduzir processos de due
diligence, conforme previsto no Chamamento Publico n® XXX/2024.

Clausula Décima Primeira — Do Recebimento dos Servigos
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11.1. Quando as obras e servigcos contratados ficarem inteiramente concluidas, sera lavrado o
Termo de Recebimento Provisério (TRP).

11.2. Em casos de obras e servicos, quando setorizados, ficarem inteiramente concluidas,
podera ser lavrado o Termo de Recebimento Provisério Parcial (TRPP).

11.3. O recebimento provisério sera feito mediante solicitagcao por escrito da CONTRATADA,
imediatamente apds a conclusao e o recebimento pela FISCALIZACAO do SESI-SP, de
todos os servigos objeto deste contrato. Na ocasido serdo anotados os servigos rejeitados
ou a serem corrigidos antes do recebimento definitivo, cujas correcbes deverdo ser
realizadas em até 30 (trinta) dias, sob a pena de aplicacdo das multas cabiveis, previstas
neste contrato.

11.4. O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das obras e servigos sera celebrado em até
30 (trinta) corridos dias apds o recebimento provisorio, desde que atendidas todas as
reclamagdes da FISCALIZACAO, dos poderes publicos ou de concessionarias referente
a defeitos ou imperfeicbes que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras
e/ou servicos executados, e desde que solucionadas todas as reclamacgdes porventura
feitas quanto a falta de pagamento a operarios, fornecedores de materiais e prestadores
de servicos empregados na construgdo, bem como a apresentagdo dos Projetos "As
Built”, de acordo com a subclausula 3.9.2.

11.5. O recebimento provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
das obras, nem a ético-profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

10.2.1. O prazo mencionado no Artigo 618 do Cédigo Civil sera contado, em qualquer
hipétese, a partir da data da assinatura do TRD.

11.6. Apods a emissdo do TRD, a CONTRATADA devera formalizar a quitacdo em termo
proprio, conforme Instrumento de Quitacdo e Devolucido de Caugao assinado pelas
Partes, devendo ser devolvida a CONTRATADA a quantia correspondente a garantia da
execucao contratual, de acordo com o estabelecido na Clausula Quinta — Das Caucbes
e Garantias.

Clausula Décima Segunda — Das Subempreitadas

12.1. Seréao permitidas subempreitadas de servigos sem prejuizo da responsabilidade solidaria
da CONTRATADA, relativamente aos atos praticados pelo subempreiteiro.

12.2. A CONTRATADA, devera solicitar formalmente a anuéncia do SESI-SP antes da
subcontratacao.

Clausula Décima Terceira — Das Consideragdes Finais

13.1. Todos os Impostos e demais despesas incidentes sobre este contrato, ou dele
decorrentes, inclusive emolumentos e taxas devidas ao CREA-SP, CAU-SP, CRT-SP
pela ART, RRT e TRT, respectivamente, correrdao por conta da CONTRATADA, que
efetuara seu pagamento na forma e nos prazos determinados em lei, obrigando-se a
apresentar comprovante do atendimento destas obrigagdes.

13.2. O SESI-SP se reserva o direito de contratar com terceiros a execugado, no mesmo local,

de servigos e obras distintos dos abrangidos por estes integrantes do contrato, se assim
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entender, cabendo a CONTRATADA tudo fazer para o cabal desempenho das demais
contratadas.

13.3. Os servigos ora contratados integrarao, de imediato, a propriedade do SESI-SP, a medida
que forem sendo executados.

13.4. O SESI-SP nao responde pelos compromissos de qualquer espécie assumidos pela
CONTRATADA.

13.5. Se assim Ihe convier, o SESI-SP poderda usufruir dos servicos ja concluidos,
comprometendo-se a nao interferir ou prejudicar o andamento dos servigos ainda em
execucgao.

13.6. Nao sera permitido a CONTRATADA transferir ou caucionar a outrem os direitos ou
garantias deste contrato.

13.7. O SESI-SP podera exigir todos os ensaios, testes ou exames, pareceres e demais provas
que forem necessarias para a boa execucdo da obra, devendo ser executados por
profissionais, laboratérios ou firmas especializadas, aprovadas pelo SESI-SP, correndo
as despesas por conta da CONTRATADA.

13.8. O SESI-SP podera suspender tanto a execugao das obras como o pagamento de etapas
de servigo por falta ou inadequagao dos ensaios ou testes exigidos.

13.9. O SESI-SP exigira o cumprimento estrito do disposto no Chamamento Publico, nos
memoriais descritivos, nos projetos, bem como, a rigorosa aplicagao das normas técnicas
da ABNT e demais normas existentes, cabiveis na execucdo dos servicos ora
contratados, rejeitando qualquer servigo executado ou material fornecido pela
CONTRATADA que nao corresponda ao estabelecido neste contrato.

Clausula Décima Quarta — Das Disposigdes Gerais

14.1. As Partes cumprirdo integralmente, a todo tempo, de acordo com a Lei Anticorrupgao
Brasileira (Lei n°® 12.846/2013), bem como com todas as outras leis antissuborno,
anticorrupgao, sobre conflitos de interesse ou outras leis, normas ou regulamentos com
finalidade e efeito semelhantes aplicaveis a CONTRATADA ou ao SESI-SP.

14.2. Se durante a vigéncia do presente contrato, o SESI-SP for obrigado, por Lei ou Ato de
Autoridade Publica, a interromper as atividades que constituem o objeto deste contrato,
0 mesmo podera ser (extinto) rescindido, independente do pagamento da multa ou
qualquer outra verba, seja a que titulo for.

14.3. Na eventualidade de vir a ser exigida do SESI-SP qualquer importancia de
responsabilidade da CONTRATADA, esta ficara obrigada a repor ao SESI-SP o valor por
estes despendidos, acrescido de 50% (cinquenta por cento).

14.4. O SESI-SP nao sera responsavel, seja a que titulo for, por quaisquer perdas, danos,
extravios ou desaparecimento de objetos pessoais, pertencentes a CONTRATADA ou
por esta alugados, ou ainda, dos integrantes de sua equipe.

14.5. Se durante a vigéncia do presente contrato ocorrer motivos de caso fortuito e/ou de forga
maior que impega a continuidade da execugido do contrato, tais como calamidades
publicas, estado de emergéncia, que gerem impacto de forma a restringir circulagao de
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14.6.

15.1.

pessoas por medida de seguranga publica, motivos de interesse publico e/ou bem estar
social, declarado/s ou nao por Autoridade/s, Comunicado/s emitido/s pela Organizagao
Mundial da Saude ou Organismos Governamentais, podera ocorrer a suspensao do
presente instrumento, e se for o caso, com o cancelamento de cronogramas definidos,
até o seu regular retorno, sem que haja qualquer penalidade, custo e despesa, a
quaisquer das Partes, seja a que titulo for.

Qualquer tolerancia no cumprimento do presente instrumento sera entendida como mera
liberalidade das Partes e ndao como novacdo, que nao se presumira em nenhuma
hipotese, configurando-se apenas por escrito e firmada por ambas as Partes.

Clausula Décima Quinta — Da Protecao de Dados

As Partes declaram que cumprirdo a Lei Geral de Protecao de Dados (“LGPD”) n® 13.709,
de 14 de agosto de 2018 e todas as demais leis, normas e regulamentos aplicaveis, assim
como cumprirdo suas respectivas atualizacbes e atenderao os padrbes aplicaveis em seu
segmento em relagdo ao tratamento de dados pessoais, tanto no que diz respeito aos
dados pessoais disponibilizados pela SESI-SP a CONTRATADA, quanto com relagao aos
dados disponibilizados pela CONTRATADA a SESI-SP, pelo que se segue:

a) possuem todos os direitos, consentimentos e/ou autorizagdes necessarios exigidos
pela LGPD, e demais leis aplicaveis, para divulgar, compartilhar e/ou autorizar o
tratamento dos dados pessoais para o cumprimento de suas obriga¢des contratuais
e/ou legais;

b) n&o conservarao dados pessoais que excedam as finalidades previstas no Contrato
€ Seus anexos;

¢) informaréo e instruirdo os seus colaboradores, prestadores de servigos e/ou terceiros
sobre o tratamento dos dados pessoais, observando todas as condigbes desse
Contrato, inclusive na hipotese de os titulares de dados terem acesso direto a
qualquer sistema (on-line ou n&o) para preenchimento de informag¢des que possam
conter os dados pessoais, garantindo a privacidade e confidencialidade dos dados
pessoais, e mantendo um controle rigoroso sobre o0 acesso aos dados pessoais;

d) nao fornecerdao ou compartilhardo, em qualquer hipétese, dados pessoais sensiveis
de seus colaboradores, prestadores de servigos e/ou terceiros, salvo se
expressamente solicitado por uma Parte a outra, caso o objeto do Contrato justifique
o0 recebimento de tais dados pessoais sensiveis, estritamente para fins de
atendimento de legislagao aplicavel;

e) informardo uma Parte a outra sobre qualquer incidente de seguranca, relacionado ao
presente instrumento, em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do momento em
que tomou conhecimento, por quaisquer meios, do respectivo incidente;

f) irdo alterar, corrigir, apagar, dar acesso, anonimizar ou realizar a portabilidade para
terceiros de dados pessoais mediante solicitagdo da Parte requerente e garantira que
todos os dados pessoais que forem objeto de tratamento sejam precisos e
atualizados;

g) excluirdo, de forma irreversivel, os dados pessoais retidos em seus registros,
mediante solicitagdo da outra Parte ou dos titulares dos dados, a qualquer momento,

salvo conforme determinado por lei ou ordem judicial;
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h) implementardao medidas de seguranca substancialmente, quando for o caso, de
acordo com os padrdes aplicaveis na industria projetados para garantir a seguranca,
confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais;

i) colaborardo com a outra Parte, mediante solicitacdo desta, no cumprimento das
obrigagbes de responder a solicitagdes e reivindicagdes de pessoa e/ou autoridade
governamental, a respeito de Dados Pessoais;

j) ao término do Contrato cessara o tratamento, inclusive qualquer uso dos Dados
Pessoais e devolvera a outra Parte ou destruira todos os Dados Pessoais e todas as
copias destes, exceto se obrigada a manter cépia de determinados Dados Pessoais
estritamente em virtude de lei;

k) o tratamento dos dados coletados, somente quando autorizados, de uma Parte a
outra, poderéo ser conservados pelo periodo de 5 (cinco) anos apds o término do
presente instrumento, com sua posterior eliminagdo, sendo autorizada sua
conservacao nas hipéteses descritas no artigo 16 da Lei Geral de Prote¢cao de Dados
(Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018).

I) assegurardo que colaboradores, prestadores de servigcos, terceiros, parceiros e
membros da equipe técnica que venham ter acesso aos dados durante o
desenvolvimento do projeto cumpram as disposigdes legais aplicaveis em matéria de
protecado de dados pessoais, nunca cedendo ou divulgando tais dados a terceiros,
salvo se expressamente autorizado pelo titular, por forga de lei ou determinagao
judicial,

m) as Partes ndo poderao subcontratar nem delegar o Tratamento dos Dados Pessoais
sem o consentimento prévio por escrito da outra Parte, mas podem as Partes
preservar e conservar os dados por si ou por empresa contratada especialmente para
este fim;

n) as Partes declaram ciéncia de que os dados fornecidos, uma vez anonimizados, nao
sdo considerados DADOS PESSOAIS, como estabelece o artigo 12 da Lei Geral de
Protecao de Dados (Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018).

15.2. Independentemente do disposto em qualquer outra clausula deste Contrato, ou se for o
caso do Contrato original e eventuais aditivos, a CONTRATADA ¢é a unica responsavel
por todo e qualquer dano decorrente do descumprimento da LEI N° 13.709, de 14 de
agosto de 2018 — Lei de Protecdo dos Dados, pela CONTRATADA, por seus
colaboradores, prepostos, subcontratados, parceiros comerciais, empresas afiliadas ou
qualquer agente ou terceiro a ela vinculado ou que atue em seu nome.

Clausula Décima Sexta — Da Representacado da CONTRATADA

A CONTRATADA declara neste ato, para todos os fins e efeitos de direito, que o(s) signatario(s)
€(sao) seu(s) legitimo(s) representante(s) na data de assinatura deste instrumento, conforme
documentos societarios e quando for o caso, procuragao, constantes de seu cadastro junto ao
SESI-SP, estando ciente de que a falsidade na prestagdo desta informacgéo, sem prejuizo de
serem aplicadas as penalidades previstas neste instrumento, inclusive sua rescisdo e apuragao
de perdas e danos, sujeitara todas as pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas
na legislagao criminal relativas a falsidade ideoldgica (art. 299 do Cddigo Penal).

21

Contrato de Obras — Prego Global — SESI - RCA FINAL



Clausula Décima Sétima — Da Assinatura Eletronica

17.1. Quando for o caso, como alternativa a assinatura fisica, as Partes declaram e concordam
que a assinatura deste Instrumento e todos os seus aditivos e afins podera ser realizada
eletronicamente.

17.2. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficacia deste
Instrumento, de acordo com o art. 219 do Cddigo Civil, em formato eletrénico e assinado
pelas Partes por meio de certificados eletrénicos, nos termos do art. 10, da Medida
Proviséria n® 2.220-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP 2.220-2"), declarando, desde ja,
plena anuéncia com a aposi¢ao das assinaturas eletronicas neste Contrato na plataforma
a ser definida pelas Partes.

17.3. Adicionalmente, as Partes signatarias deste Instrumento expressamente anuem,
autorizam, aceitam e reconhecem como valida qualquer forma de comprovagao da
autoria de suas respectivas assinaturas por meio de certificados eletrénicos, nos termos
da MP 2.220-2, de 24/08/2001, sendo certo que quaisquer de tais certificados sera
suficiente para comprovar a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficacia
deste Contrato e seus termos, bem como a respectiva vinculagdo das Partes as suas
disposic¢oes, nos termos do artigos 441 e 784, lll, do Codigo de Processo Civil.

Clausula Décima Oitava — Do Foro

O Foro para qualquer postulacado decorrente do presente Contrato, é o da cidade de Sao Paulo,
excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

Assim, justas e contratadas, as Partes assinam o presente em 2 (duas) vias, para um so efeito,
na presenca das testemunhas abaixo.

Sao Paulo, de de 20

CONTRATANTE
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
Departamento Regional de Sao Paulo

Gerente Regional

CONTRATADA
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Representante Legal

Nome:

Cargo:

CPF:
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO | — DEFINICOES

Para melhor compreensdo e precisdo da terminologia adotada no Contrato celebrado entre o
SESI-SP (SESI-SP OU SENAI-SP) e , do qual este Anexo faz parte integrante e
inseparavel, as expressoes abaixo terdo os seguintes significados quando utilizadas no Contrato,
tanto no singular quanto no plural:

1. Aprovagao Governamental: Qualquer autorizagdo, consentimento, aprovacao, licenca,
portaria, alvara, decreto, resolu¢do, declaracdo ou regulamento de qualquer Autoridade
Governamental relacionado ao cumprimento deste Contrato.

2. Arquiteto Residente: Arquiteto com presenca permanente na obra até a sua concluséo,
sendo responsavel pelo gerenciamento de todos os servigos constantes no projeto, das
equipes de trabalho, seguranga da execugao dentre outras responsabilidades pertinentes ao
cargo.

3. ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) que registra a responsabilidade técnica do
profissional pela obra. A ART deve conter informagdes sobre o profissional responsavel, a
obra e o CREA.

4. Autoridade Governamental: Qualquer governo, federal, estadual ou municipal do Brasil, bem
como seus respectivos ministérios, secretarias, reparticoes, subdivisbes politicas,
organismos, 6rgaos, autoridades, companhias ou comissdes, assim como qualquer entidade
privada ou governamental similar, que desempenhe fungbes legislativas, executivas,
regulatérias, administrativas e/ou judiciais, ou que a qualquer tempo exerga qualquer forma
de jurisdicao ou controle de fato sobre as Partes ou sobre este Contrato ou sobre qualquer
operagao ou avenga ora prevista, incluindo, mas nao se limitando, as entidades que as
sucederem com a mesma finalidade.

5. AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro: Deve ser emitido como forma de garantia
de que a edificagdo segue as regulamentag¢des de seguranga contra incéndio.

6. BDI — Beneficios e Despesas Indiretas: E uma porcentagem que & aplicada sobre os custos
unitarios para remunerar administragdo central, risco, garantia, custo financeiro, tributos e
lucro da empresa. A soma de pregos unitarios com o BDI resulta no prego global.

7. Certiddo de Quitagdo ISS: a CONTRATADA devera obter esta certiddo junto ao érgao
responsavel e apresentar ao SESI-SP no término do contrato.

8. CNO - Cadastro Nacional de Obras: E o banco de dados, gerenciado pela Receita Federal,
que armazena informag¢des das obras de construgdo civil, identificando o local, as
caracteristicas da obra, e permite o recolhimento das contribuicdes previdenciarias. O
documento devera estar alinhado com o Alvara da Prefeitura, se existir. Esse cadastro é
necessario para que vocé possa solicitar a CND — Certidao Negativa de Débitos, ao final da
sua obra.

9. Coeficiente de Produtividade: é a quantificacdo de cada insumo utilizado numa composigao
para a realizagdo de uma unidade do referido servico.

10. Contrato: Este Contrato de Obra de Empreitada, incluindo os seus anexos e TERMOS
ADITIVOS.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Controle e Monitoramento de Obra: Trata-se dos processos realizados para medir e
monitorar a execucgao do projeto de modo que seja possivel tomar agdes corretivas quando
necessario. O controle e monitoramento deve ser executado através da emissédo de
relatérios gerenciais mensais com a atualizacdo das informagdes sobre o andamento da
obra sob os aspectos técnicos, fisico, financeiro e administrativo. Tem como objetivo o
relatorio gerencial mensal, que, devera trazer subsidios para a analise de problemas
especificos ocorridos na execucido de obra, apresentar solugdes alternativas de forma a
eliminar/minimizar possiveis impactos no prazo e/ou custo.

CPRB — Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta: E uma aliquota que incide sobre
a receita bruta que substitui a contribuicdo da empresa para o INSS na folha de pagamento.
Ocorre no caso de folha de pagamento desonerada.

CPU - Composicdao de Preco Unitario: detalhamento dos materiais, mao de obra,
equipamentos e servigos necessarios para a execugao de um servigco. A composicdo da
origem ao custo unitario ou prego unitario.

CTR ou MTR (certificado ou movimentacao de transporte de residuo): € um documento de
controle de descarte de residuos, que tem como objetivo rastrear todo o0 caminho do residuo,
desde sua geracao até a chegada dos residuos no destino final.

Curva ABC: organizacao dos servigos ou insumos em ordem decrescente da importancia
financeira, com identificagdo da porcentagem correspondente a cada servico.

Custo Direto: é o custo dos insumos que estdo diretamente envolvidos com a producao dos
servigos da obra — materiais, mao de obra operacional e equipamentos.

Custo Indireto: sdo as despesas administrativas, despesas comerciais, canteiro de obra,
despesas financeiras e tributarias.

DCTFWeb: Declaracdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios e de
Outras Entidades e Fundos.

Declaracédo de Desoneracdo da Folha de Pagamento - Obra: declaragdo onde a empresa
informa para cada obra a opgao pela desoneragao da folha de pagamento. A empresa nédo
podera alterar esta opg¢ao durante a execugao da obra.

Declaragéo de Desoneragao da Folha de Pagamento - Servigos de Engenharia: declaragéo
onde a empresa informa para cada servigo de engenharia a opgao pela desoneragéao da
folha de pagamento.

Declaragéo do Simples Nacional: declaragao onde a empresa informa seu enquadramento
no regime do simples nacional.

Desmobilizagdo da Obra: A desmobilizagdo compreendera a completa limpeza dos locais da
obra, retirada das maquinas e dos equipamentos da obra, inclusive dos empregados da
CONTRATADA e SUBCONTRATADAS.

Despesas Administrativas: despesas com consumo no canteiro (alimentagdo, EPI,

transporte, ferramentas etc.) e despesas com administragéo local da obra, ndo cabendo essa
despesa administrativa na ocasido de rescisdo contratual com a desmobilizagéo da obra.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

Dia Util: Qualquer dia no qual os bancos comerciais estdo abertos na cidade sede do SESI-
SP, de acordo com a sua qualificacdo no preambulo deste Contrato, conforme determinado
pelo Banco Central do Brasil.

Diario de Obras: deve registrar as atividades realizadas no canteiro durante o dia. A ideia é
que, ao final da construgéo, obtenha-se um registro detalhado de tudo o que aconteceu
durante o periodo de execugao da obra.

Documentos Legais: Definir os marcos de entrega dos documentos de obra em
conformidade com o planejamento baseline vigente do contrato, como: INSS — Matricula,
apolice seguro, licengas de transporte de residuos, AVCB, ARTs, RRTs, PGR, etc.

Encargos Sociais: sao custos indiretos envolvidos com a contratagcdo de mao de obra, seja
referente a direitos do trabalhador, pagos diretamente ao trabalhador ou referente a taxas e
contribuicbes que financiam politicas publicas, incidentes sobre a folha de pagamento da
empresa. Os encargos seguem a legislagao trabalhista e previdenciaria.

Engenheiro de Planejamento nas “Despesas Administrativas”. Sera obrigatério a sua
atuacao durante a execugao do contrato, conforme frequéncia estipulada em “Despesas
Administrativas”, sendo considerado altamente especializado, obrigando computar nos
precos propostos, todos os custos referentes a treinamentos, reciclagens, tributos, tarifas
encargos sociais etc.; ficando obrigada a CONTRATADA comprovar a qualificagao
profissional do engenheiro de planejamento no mesmo prazo informado pela OIS (Ordem de
Inicio de Servigo) para o inicio da execugdo da obra, apresentando as comprovagdes de
experiéncia e vinculo com a CONTRATADA, conforme previsao no Chamamento Publico.

Engenheiro de Planejamento Residente: engenheiro lotado de maneira permanente na obra,
sendo responsavel pelo gerenciamento, monitoramento e controle das atividades da obra.

Engenheiro Residente: engenheiro com presenga permanente na obra até a sua concluséo,
sendo responsavel pelo gerenciamento de todos os servigos constantes no projeto, das
equipes de trabalho, seguranga da execuc¢ao dentre outras responsabilidades pertinentes ao
cargo.

. Etapa Concluida: séo servigos executados previstos no Cronograma Fisico-Financeiro para

cada periodo, efetivamente concluido e aceito pelo SESI-SP.

Ficha de Entrega dos Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs): € o nome dado a um
documento que serve para registrar a entrega e o recebimento dos Equipamentos de
Protecao Individual necessarios em um ambiente de trabalho que oferece riscos.

Gerenciamento de Restricdes: Gerenciamento de todo e qualquer fator que limite a
execugao de um servico ou atividade dentro da data prevista na baseline vigente do contrato
(projeto, material, servico, equipamento). O monitoramento das restricbes devera ser
efetuado através dos relatérios mensais (restricdes de médio prazo) e semanais (restricdes
de curto prazo) a serem enviados ao SESI-SP.

Habite-Se: O Habite-se € um documento importante e necessario para que um imoével possa
ser habitado ou ocupado de forma legal, garantindo que esteja em atendimento aos
requisitos de seguranca, habitabilidade e infraestrutura.

Informacgao Confidencial: Qualquer informagéo de propriedade de uma Parte (ou de qualquer
de suas respectivas Partes Relacionadas) divulgada a outra Parte, ou utilizada para os fins

26

Contrato de Obras — Prego Global — SESI - RCA FINAL



36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

deste Contrato que nao seja de conhecimento e dominio publico, ou classificada pela parte
como confidencial.

Inventario: E a metodologia que consiste em descrever todos os servicos e seus
quantitativos que foram efetivamente realizados, conforme Memorial Descritivo e Projetos,
e aceitos pelo SESI-SP. Os servicos executados e recusados pela SESI-SP nao
contabilizardo o inventario.

Obras e/ou Servigcos Setorizados: Constitui as reformas onde as intervencbes séao
independentes umas das outras, podendo emitir o TRPP individuais até a emissao do TRP,
TRD.

OIS - Ordem de Inicio de Servigo: E o documento emitido pelo SESI-SP que autoriza o inicio
da execugdo dos servigos. A OIS deve conter informagdes sobre o objeto do contrato, as
condi¢cdes de execugdo dos servigos e 0s prazos de entrega.

Parte Relacionada. Quando se referir a qualquer pessoa juridica, significa qualquer outra
pessoa que (a) possui ou controla uma Parte, (b) é detida ou controlada pela Parte, ou (c)
possui a propriedade comum ou o controle da Parte, sendo que “propriedade” significa posse
direta ou indireta de mais de 50% de participagao em acdes ou direitos as distribuicdes por
conta do patriménio da pessoa e “controle” significa o poder direto ou indireto de dirigir a
administracdo ou politicas da pessoa juridica, seja através da posse de titulos com direito a
voto, por contrato, ou de outra forma.

Planilha Orgamentaria: Planilha detalhada com os servicos, quantitativos e valores
necessarios para a execug¢ao da obra e/ou servigo. A Planilha Orcamentaria da origem ao
preco da proposta.

Projeto “As Built”: E o projeto atualizado apds a concluséo da obra, refletindo todas as
alteragdes e ajustes realizados durante a execugao. O projeto “As Built” € importante para
fins de documentacdo e manutencao da obra.

Quadro de Gestao a Vista: Ferramenta de administracido que propde a transparéncia e
incentivo ao compartilhamento de informagdes entre os colaboradores envolvidos no projeto,
desde metas e resultados até atas de reunides.

RCA - Regulamento para Contratacao e Alienacdo do SESI-SP: estabelece normas gerais
sobre o processo de sele¢do para contratagdes de bens, servigos, obras e alienacdes.

Recibo de Quitagdo: Instrumento em que a empresa devera apresentar juntamente da
emissao do documento fiscal do local da prestacéo de servicos. A empresa podera incluir
observagao da validade deste recibo mediante crédito em conta.

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) que registra a responsabilidade técnica do profissional pela
obra. O RRT deve conter informagdes sobre o profissional responsavel, a obra e o CAU.

Subempreiteiros: Empreiteiro que se encarrega de executar em todo ou em parte um
trabalho concedido ao empreiteiro principal.

Termo Aditivo: Documento firmado pelas Partes, contendo ajustes adicionais ou alteragbes
do Contrato, sequencialmente numerado e ao qual, salvo ressalva expressa, se aplicam
subsidiariamente todas as disposi¢des do Contrato.
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49.

50.

51.

52.

53.

Transferéncia de Responsabilidade Técnica: processo junto as Prefeituras para alteragéo da
Responsabilidade Técnica (ART, RRT ou TRT) de projetos e/ou obras/servicos de
engenharia.

TRD - Termo de Recebimento Definitivo: E o documento emitido pelo SESI-SP que atesta o
recebimento definitivo da obra. O TRD é emitido apés a conclusao de todos os servigos de
manutencéao e correcao de defeitos.

Tributo: Todos os impostos, taxas, contribuicdes parafiscais, arrecadacdes, retengoes,
langamentos fiscais, deducdes e todos os outros encargos, inclusive Encargos Setoriais,
obrigacdes e responsabilidades similares e responsabilidades, existentes ou que venham a
ser criados, incluindo, mas ndo se limitando a PIS, COFINS, CPRB, INSS, ISS, IRRF e
outros, relacionados a este Contrato e previstos na legislagao aplicavel.

TRP - Termo de Recebimento Provisério: E o documento emitido pelo SESI-SP que atesta
o recebimento provisdrio da obra. O TRP é emitido apds a conclusao da obra, mas antes da
conclusdo de todos os servigcos de manutengao e correg¢ao de defeitos.

TRT - Termo de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo profissional
responsavel pela execucao da obra que atesta a sua responsabilidade técnica pela obra. O
TRT deve conter informagdes sobre o profissional responsavel, a obra e a sua
responsabilidade.

Vigéncia: Periodo em que sao validas e eficazes as disposi¢cdes do Contrato e/ou, sobre ele,

da Legislagdo Aplicavel, inclusive quanto as obrigagbes exigiveis e aos efeitos que se
produzirem apds o término da vigéncia do contrato celebrado.
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