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PROCESSO DE SELECAO COM DISPUTA
FORMA FECHADA - N2 788/2026

1. NORMAS ESPECIFICAS

1.1. O presente documento, denominado “Chamamento Publico” poderd ser obtido por meio do
site oficial do Servico Social da Industria — SESI: www.sesisp.org.br. Caso haja interesse na
participacdo, a empresa devera solicitar a documentacdo completa através do e-mail:
licitacao.diadema@sesisp.org.br.

1.2.  As normas deste Chamamento Publico serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa entre as participantes.

1.3.  Este Processo de Selecdo podera ser justificadamente cancelado a qualquer momento.

2. DO OBIJETO

2.1. O presente Processo de Selegdao tem por objetivo a contratacdao de empresa para instalagao
de infraestrutura para sistema de monitoramento patrimonial por meio de cabeamento
estruturado, localizado na Avenida Paranapanema, n2 1500, no Municipio de Diadema, SP.

2.2.  Prazo maximo para execucdo: 90 dias corridos a partir do recebimento da “OIS - Ordem de
Inicio de Servi¢o”, a ser emitida pela contratante.

2.2.1. Independente da data efetiva de inicio dos servicos, a data de conclusdo das obras
sera aquela obtida pela soma do prazo de execugao indicado acima, a data do recebimento
da “OIS - Ordem de Inicio de Servico”.

2.3. Preco Estimado: RS 454.995,82

2.4.  Critério de Selecdo: Econémico — Menor Prec¢o
2.5. Regime de Empreitada: Preco Global

2.6. Forma do Processo de Selecdo: Com Disputa Fechada
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2.7. O Processo de Selegao serd regido pelo Regulamento para Contratagao e Alienagao — RCA
do Servico Social da Industria — SESI, aprovado pelo Conselho Nacional do SESI-SP por meio da
Resolugdo n? 0053/2023 de 16/05/2023, devidamente publicado no Portal da Transparéncia do
SESI-SP e pelas Normas Especificas contidas nesse Chamamento Publico e nos seguintes anexos:

Anexo A
Anexo B
Anexo C
Anexo D
Anexo E
Anexo F
Anexo G
Anexo H
Anexo |
Anexo J
Anexo K
Anexo L
Anexo M
Anexo N

Anexo O

Memorial descritivo

Modelo de declaragao da participante

Modelo de atestado de visita ou declara¢do de renuncia
Modelo de proposta comercial

Planilha orcamentaria

Modelo de planilha de composicao de BDI

Modelo de planilha de composicdo de precos unitarios (CPU)
Modelo de planilha de composicdo de encargos sociais
Modelo de cronograma fisico-financeiro

Minuta de contrato

Modelo de planilha de medi¢ao do andamento da obra
Cronograma dos eventos do chamamento publico

Modelo de instrumento de devolucdo da garantia de execugdo contratual
Termo de Integridade para fornecedores

Croqui — projeto reduzido

2.8. Defini¢des

2.8.1. Contratante: Servico Social da Industria — SESI, Departamento Regional de S3o Paulo.

2.8.2. Comissdao de Contratagdo: formada por 3 membros, cuja atribuicdo é analisar e
emitir pareceres técnico-financeiros, bem como, conduzir o processo em todas as fases.

2.8.3. Participante: empresa que apresentar proposta para o Processo de Selegao.

2.8.4. Contratada: empresa selecionada do Processo de Selec3o.

GC
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3.

3.1.

DA PARTICIPACAO

Poderao participar deste Processo de Selecao, empresas com ramo de atividade compativel

com o objeto, comprovado por meio da Classificagdo Nacional de Atividade Econdmica (CNAE). Tal
comprovagdao também poderd ser realizada por meio do Contrato Social, entretanto, caso a
empresa venha ser selecionada, devera providenciar a inclusdao na Classificagdo Nacional de
Atividade Econ6mica (CNAE) antes da assinatura do contrato.

3.2.

3.3.

Nao poderao participar, empresas:
3.2.1. reunidas sob regime de Consoércio;
3.2.2. que possuam em seu quadro societario dirigente ou empregado do SESI-SP;

3.2.3. suspensas temporariamente do direito de contratar com o SESI-SP e as demais
Entidades que integram o Sistema IndUstria;

3.2.4. declaradas inidoneas pelo Tribunal de Contas da Unido, site para consulta:
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:16841140559910::::P3 TIPO RELACAOQ:INIDON
EO, nos termos do Art. 46 da Lei n? 8.443/92;

3.2.5. estrangeiras que ndao tenham representac¢ao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.6. que estejam em processo de faléncia, em recuperagao judicial ou extrajudicial,
concursos de credores ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacao;

3.2.6.1. as sociedades que se encontram em recupera¢ao judicial ou extrajudicial
deverdo apresentar certiddo positiva de recuperacdo judicial, com a respectiva
comprovac¢ao da homologacao judicial do plano de recuperacao.

3.2.7. empresas em dissolucdo ou em liquidacdo; e

3.2.8. sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas como
aquelas que possuam diretores, sécios, representantes legais ou responsdveis técnicos em
comum e/ou utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndao agem representando interesses comuns.

As empresas interessadas poderdo visitar as instalacdes onde as obras e servicos serdo

realizados, a fim de atestar a exequibilidade, devendo agendar previamente com o Supervisor de
manuten¢do do SESI Diadema, Sr. José Cledson, pelo telefone (11) 4092-7905, o qual sera o
responsavel pela emissdo do respectivo Atestado de Visita, conforme Anexo C.

GC

3.3.1. A visita deverd ser realizada, preferencialmente, por profissional qualificado
(engenheiro, arquiteto, técnico ou tecndlogo), de forma a garantir que todas as informacdes
técnicas sejam adequadamente observadas, tendo em vista a responsabilidade que sera
assumida.
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4.1.

5.

5.1.

3.3.2. Alternativamente, podera ser apresentada “Declara¢dao de Renuncia”, documento de
emissdo propria, em papel timbrado, firmado por seu representante legal, que assume todos
os riscos envolvidos e quaisquer Onus decorrentes da execu¢do do objeto,
independentemente da visita técnica.

DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO
Os documentos apresentados deverao:

4.1.1. ser originais, copias simples ou publicagdes em érgdo de imprensa oficial (com a
devida identificacdo e data), inclusive aqueles emitidos pela Internet.

4.1.2. estar vdlidos na data da Reunido de entrega dos Envelopes, ou no caso de ndo
apresentarem validade, deverdo possuir data de emissdao de no maximo 90 (noventa) dias
anteriores a data da referida reuniao.

4.1.3. serrubricados e numerados sequencialmente, da primeira a ultima folha, de modo a
evitar perdas. A falta dessa providéncia ndo é motivo de desclassificacdo da participante,
entretanto, ndo cabera alegacdo de extravio.

DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO

As empresas interessadas deverdao entregar a proposta e a documentacgao de qualificacdo

em envelope Unico, devidamente lacrado, contendo em sua parte externa as seguintes indicacoes:

5.2.

ENVELOPE — PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI

PROCESSO DE SELECAO N2 788/2026

EMPRESA (RAZAO SOCIAL) E CNPJ

ENDERECO ELETRONICO (E-MAIL)

A entrega e Reunido de Abertura dos Envelopes sera no Centro de Atividades do SESI-SP, no

endereco: Av. Paranapanema, n2 1.500, Taboao, Diadema, SP, conforme previsto no cronograma,
Anexo L.

5.3.

5.2.1. A referida Reunido serda presencial, com transmissdo remota, cujo link serd
disponibilizado as empresas interessadas.

5.2.2. O Envelope podera ser encaminhado via postagem, sendo que a entrega até o prazo
referido no cronograma é de responsabilidade exclusiva da participante, eximindo a
Comissdo de Contratacdo de quaisquer consequéncias decorrentes de tal descumprimento.

A analise da documentagao de qualificagao sucedera a analise das propostas, conforme item

10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTACAO DE QUALIFICACAO.

GC
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6. DA PROPOSTA
6.1. Os documentos abaixo relativos a proposta deverdo constar no Envelope.

6.2. Declaragao da Participante, Anexo B, concordando com os termos do Chamamento Publico,
autorizando o uso da imagem e tratamento dos dados, credenciando o representante legal perante
o SESI-SP para todos os assuntos pertinentes ao presente Processo de Selegao, atestando ainda:

a) conhecer as condigdes de prestagao dos servigos;

b) a existéncia de viabilidade técnica para execugao dos servigos;

c) ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos;

d) a responsabilidade por seu orcamento e pelos quantitativos, valores unitarios e totais,
constantes de sua Planilha Orcamentaria, e

e) ndo empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos
14 anos.

6.3. Proposta Comercial, Anexo D, datada e assinada, na qual devera constar:

a) objeto da contratacdo;

b) prazo de execugdo previsto;

c) valor total de material;

d) valor total de mao de obra;

e) valor total de BDI;

f) valor global da obra;

g) validade da proposta (minimo 90 dias)

h) opcédo pelo regime de desoneracdo da folha de pagamento, para o servico e/ou obra, e

i) como serdo realizados os faturamentos para o pagamento das medicdes: se por meio
de Nota Fiscal de Servicos (com material descrito na prépria fatura) ou Nota Fiscal de
Material + Nota Fiscal de Servicos.

6.4. Planilha Orcamentdria, Anexo E, a qual deverd ser preenchida em todos os campos
(unidades, quantidades, precos unitarios e totais, valor do BDI, percentuais do BDI, encargos sociais
sobre a mao de obra, subtotais e totais), ndo sendo aceito qualquer grupamento de itens com valor
Unico e assinada pelo representante legal.

6.4.1. Para elaboracdo da proposta a participante deverd considerar:

a) o valor do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, de cada servico sera obtido através da
multiplicacdo do percentual de BDI pela soma dos valores totais de material e de mao de
obra.

b) no minimo, os profissionais e seus respectivos periodos indicados em “Despesas
Administrativas” constantes da Planilha Orcamentaria, Anexo E.

c) nos pregos propostos deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas, seguros, materiais,
ferramentas, bem como as despesas e obrigacOes relativas a salarios, assisténcia médica,
compromissos fiscais, equipamentos de seguranca, individual e coletivo, BDI e demais
despesas necessarias a completa execucao do objeto.
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6.5. Cronograma Fisico-Financeiro, Anexo |, deverd estar adequado ao prazo de execugao
informado na proposta, ndo podendo exceder o prazo maximo previsto neste Chamamento Publico,
detalhando as etapas e os servigos.

6.6. Planilha de Composicdao de BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, Anexo F, com indicacdo
do percentual incidente sobre os pregos unitarios de material e de mao de obra, devendo
obrigatoriamente estar contido todos os impostos, taxas e contribuices incidentes previstos nas
legislaces vigentes, nos ambitos Federal, Estadual e Municipal.

6.6.1. Para composicdo do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, a participante deverd
considerar:

a) nao poderdo ser incluidos os tributos de IRPJ e CSLL, percentuais da Administracdo Local da
Obra, mobilizacdo/desmobilizacdo e instalacdo de canteiro de obra/equipamento e
guaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem
ser precificados na planilha orgcamentaria.

b) deverd ser apresentada a legislacdo correspondente, caso haja isencdo de tributos federais,
estaduais ou municipais.

c) as aliquotas dos tributos informadas ndo poderdo ser superiores aos limites estabelecidos
na legislacdo tributaria.

d) o percentual de ISS deve ser compativel com a legislacdo tributaria do municipio onde sera
prestado os servigos.

6.6.2. A critério do SESI-SP, nos casos em que constar material e/ou equipamento de
natureza especifica e percentual significativo do preco global, a empresa deverd apresentar
BDI reduzido em relagdo aos demais servigos.

6.7. Planilha de Composicao de Encargos Sociais, Anexo H, a qual deverd, obrigatoriamente,
conter todos os encargos sociais sobre a mado de obra, basicos e trabalhistas, com as respectivas
incidéncias e reincidéncias, previstos na legislacdo trabalhista e previdenciaria.

6.7.1. Caso haja isencdo de encargos sociais e/ou trabalhistas, devera ser apresentada a
legislacdo correspondente.

6.8. Forma de apresentagao

a) a itemizagdo da planilha orgamentdria, Anexo E, devera seguir o modelo fornecido, nido
sendo permitida a inclusdo ou exclusdo de itens, linhas e/ou colunas. Para “Itens ou Servicos
Omissos”, verificar subitem 6.8.4.

b) a Planilha Or¢amentaria, Anexo E, também devera ser entregue em meio magnético em
forma XLS/XLSX e ndo podera estar protegido de forma a impedir a extracdo de copias. Caso
ndo seja apresentada ou haja algum problema com a midia, a participante poderd, no prazo
de 02 (dois) dias Uteis, entrega-la ou sanear a falha, apds solicitacao.

c) Osvalores e calculos deverdo ser apresentados com duas casas decimais, utilizando a fungao
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“ARRED” do Excel.

6.8.1. As participantes deverdo considerar as condi¢cdes abaixo para elaboracdo das
propostas:

6.8.2. Os pregos e quantidades, inseridos na Planilha Orgamentaria elaborada pelo SESI-SP,
sdo meramente orientativos. As empresas participantes deverdo formular suas propostas
em consonancia com as estimativas que extrairem de suas préprias interpretacées dos
elementos contidos nos Projetos e Memoriais, responsabilizando-se integralmente pelas
guantidades e pelos valores que ofertarem e pela execucao da obra em sua totalidade.

6.8.3. Diferengas de quantitativos de até 10% (dez por cento) — para mais ou menos — nao
serdo objeto de qualquer revisdo, exceto se os erros substanciais sdo decorrentes de servicos
de materialidade relevante da Curva ABC do or¢gamento.

6.8.3.1. A Curva ABC de referéncia serd aquela do preco estimado do SESI-SP.

6.8.4. Da mesma forma, a existéncia de quaisquer outros itens ou servicos que as
participantes julguem necessarios para a boa execucdo da obra ou servico, que ndo constem
na planilha, deverdo ser acrescidos ao final da planilha or¢camentaria, sob o Titulo “Itens ou
Servicos Omissos”, sem prejuizo do critério de selecdo, de menor preco global, uma vez que
o regime de contratacdo é o de “Empreitada por Pre¢o Global”.

6.8.5. Além de todos os custos diretos com a execucdo da obra, também serdo computados
todos os custos operacionais e administrativos, tanto diretos quanto indiretos, bem como os
relativos a consumo de combustiveis e lubrificantes, instalacdes provisérias, limpeza da obra,
agua, energia elétrica, telefone, seguro, expediente e financiamento, despesas decorrentes
da legislacdo trabalhista, previdencidria, acidentaria, encargos sociais, aprovacdo de projetos
nos 6rgaos competentes e obtencdo de Licencgas, Habite-se e outras autorizacdes
(Municipais, Estaduais e/ou Federais), fretes e transportes, bem como quaisquer outros que
possam intervir no custo da obra, inclusive ensaios, testes e demais provas exigidas pelas
Normas Técnicas Oficiais, ou solicitadas pelo SESI-SP.

6.8.6. Todas as obras e servigos propostos nos projetos e/ou memoriais, mesmo quando
ndo incluidos na planilha orgcamentaria, deverdo ser obrigatoriamente considerados pelas
participantes, assim como quaisquer outros que julguem necessdrios para a perfeita
execucdo das obras, ndo sendo aceita qualquer cobranca posterior de custos adicionais.

6.8.7. Verba especifica ao Programa de Seguranca e Prevencao de Acidentes, na execugao
das obras, em conformidade com o disposto na NR 18, da Portaria 3.214, de 08/06/78, do
Governo Federal, inclusive para os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s), bem como
verba para remocdo de entulho ou excedente de escavacdo, de acordo com as normas do
CONAMA, e as Especificacdes do Memorial Descritivo.

6.8.8. Remocdo dos residuos gerados, recebimento, transporte e destinacdo final, bem
como pela apresentacao da necessdria Licenca de Operacao, expedida pela CETESB, naforma
constante do respectivo Memorial Descritivo, da Resolugdo CONAMA n2 307/2002, e das Leis
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7.

7.1.

Federais n? 11.445/2007 - Lei da Politica Federal de Saneamento Basico e Lei n2 12.305/2010
- Lei da Politica Nacional de Residuos Sélidos.

6.8.9. Os pregos cotados serao fixos e irreajustaveis por um periodo de 12 (doze) meses.
Apds esse prazo poderd haver concessdo de reajuste com base na variagdo do indice Nacional
da Construgao Civil — INCC-DI da FGV, desde que devidamente solicitado pela contratada,
cuja data base dos precos a ser considerada sera aquela da Reunido Publica de Abertura dos
Envelopes.

6.8.9.1. O referido reajuste somente incidira sobre o valor dos servicos cuja execucao
esteja prevista a partir do aniversario do contrato, ou seja, ndo havera corre¢do do prego
de servicos cuja execucdo esteja atrasada em relacdo aos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro.

6.8.9.2. No caso de aditamento de prazo podera ser concedido reajuste, desde que a
justificativa seja aceita pelo SESI-SP.

6.8.9.3. Os indices considerados serdo aqueles do més anterior ao da Reunido Publica
de Abertura dos Envelopes e do més imediatamente anterior ao do reajuste, e serao
aplicados sobre o saldo contratual existente no més de reajuste.

6.8.9.4. A data base dos precos serd a relativa a Reunido Publica de Abertura dos
Envelopes.

6.8.10. Quando nado houver indicacao do percentual referente ao ICMS ou demais impostos,
considerar-se-do estes como inclusos nos precos cotados, devendo ser observadas as
exigéncias do local da prestagao dos servicos.

6.8.11. Pela elaboracdo da proposta o participante ndo tera direito a auferir qualquer
vantagem, remuneracao ou indenizagao.

6.8.12. A validade minima das propostas devera ser de 90 (noventa) dias, contados a partir
da data Reunido Publica de Abertura dos Envelopes.

6.8.13. A empresa selecionada ndo poderd prevalecer-se de qualquer erro ou omissao
eventualmente existente nos memoriais, projetos e/ou planilhas para eximir-se de suas
responsabilidades ou requerer aditamento contratual de valores.

DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO

Os documentos abaixo relativos a qualificacdo deverdo constar do Envelope apresentado

pela participante na Reunido de Abertura dos Envelopes.

7.2.

Atestado de Visita ou Declaragdo de Renuncia, Anexo C, comprovando conhecer as

condicdes do local da obra ou servico e de seu respectivo entorno; ou Declaragdo de Renuncia,
documento de emissdo propria, em papel timbrado da empresa, firmado por seu representante
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legal, que assume todos os riscos envolvidos e quaisquer 6nus decorrentes da execugao do projeto,
independentemente de sua participacdo na visita técnica.

7.3. Provade inscrigao e de situagao cadastral ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ).

7.4. Prova de inscrigao no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativa ao domicilio ou sede da
participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser contratado.

7.5. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual, se houver, relativa ao domicilio
ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser
contratado.

7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo negativa de débitos relativos aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido), que abrangem as contribui¢Ges previdencidrias.

7.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, do
domicilio ou sede da participante.

Obs.: Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa.

7.8. Certidao Negativa especifica de Faléncia, Recuperagdes Judiciais e Extrajudiciais, expedida
pelo Cartdrio Distribuidor do local da sede da pessoa juridica, com data de emissdo ndo anterior a
90 (noventa) dias corridos daquela fixada para a Reunido de Abertura dos Envelopes, no caso de
ndo constar prazo de validade em seu texto.

7.8.1. As sociedades que se encontram em recuperacao judicial ou extrajudicial deverao
apresentar certiddo positiva de recuperacdo judicial, com a respectiva comprovacao da
homologacao judicial do plano de recuperacao.

7.9. Registro comercial, no caso de empresa individual, além da cépia do RG e CPF.

7.9.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores. Os documentos deverdo estar
acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

7.9.2. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples ou civis, acompanhada
de prova da diretoria em exercicio.

7.10. Aptidao Técnica

7.10.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica da empresa junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), da
localidade da sede da participante.

7.10.1.1. Se alocalidade da sede da participante ndo for o Estado de Sao Paulo, deverd
ser apresentada a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA/CAU do Estado

GC Pagina 11 de 33 PSDF 788/2026 | Obras Unidade | Preco Global



GC

de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, devera providenciar o respectivo
visto do Conselho do Estado de Sdo Paulo antes da assinatura do contrato.

7.10.2. Atestados de Capacidade Técnico Profissional, com suas respectivas Certidoes de
Acervo Técnico (CATs), expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, na
qualidade de contratante de servigcos anteriormente executados, em favor de profissional
registrado no CREA ou CAU, comprovando aptiddo para desempenho de atividade pertinente
e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com os servigos constantes no objeto,
com complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

7.10.2.1. As CATs deverdo estar com carimbo/rubrica/autenticacdo digital do CREA ou
CAU, ou qualquer outra forma de vinculacdo entre esses documentos.

7.10.2.2. Dispensada a apresentac¢do da CAT para os atestados expedidos pelo SESI-SP
ou SENAI-SP.

7.10.2.3. A Capacidade Técnico Profissional devera ser comprovada pelo mesmo
profissional.

7.10.3. Certiddo de Registro dos Profissionais detentores dos Atestados de Capacidade
Técnico Profissional apresentados, comprovando que possuem registro no CREA ou CAU,
dispensada a apresentacao pelos que constarem da relagdo de responsaveis técnicos da
participante na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU.

7.10.3.1. Se a localidade do registro do profissional ndao for o Estado de S3o Paulo,
deverd ser apresentada a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA/CAU do
Estado de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, devera providenciar o
respectivo visto do Conselho do Estado de S3ao Paulo antes da assinatura do contrato.

7.10.4. Os Atestados de Capacidade Técnico Profissional deverao ser compativeis com a area
de atribuicdo do profissional que o detenha, seguindo as determina¢ées do Conselho de
Classe.

7.10.5. Serdo aceitos Atestados de Reformas, desde que deles constem claramente
construcdes ou ampliacdes com execucdo de servicos equivalentes aos relacionados neste
Chamamento Publico.

7.10.6. Serdo aceitos Atestados de Consércio, desde que seja apresentado o contrato social
da formacdo do consércio das empresas a fim de comprovar a participacdo da participante
nesse consorcio. Para efeito de comprovacao da qualificagdo técnica, serdao consideradas as
guantidades proporcionais a porcentagem de participa¢do no consércio.

7.10.7. Os profissionais detentores dos Atestados de Capacidade Técnica Profissional e das
respectivas CATs (CertidGes de Acervo Técnico), deverdo estar vinculados a empresa
participante, na data de Reunidao de Abertura dos Envelopes, em qualquer uma das condicdes
descritas abaixo:

a) Socio: mediante apresentacdo do Contrato Social;

Pagina 12 de 33 PSDF 788/2026 | Obras Unidade | Preco Global



b) Profissional registrado pela participante: mediante apresentacdo da CTPS ou ficha de
registro;

c) Profissional responsdvel técnico da empresa: mediante apresenta¢dao da Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU;

d) Contrato de prestacdo de servigos firmado com a empresa: mediante apresentagao da
copia do contrato celebrado entre as partes; ou

e) Declaragdao de compromisso de vinculagdo contratual futura: mediante apresentagao do
original ou cépia simples da declaragdo, assinada entre as partes.

7.10.8. No caso de duas ou mais participantes:

a) apresentarem atestados de um mesmo profissional, para comprovacdo de Capacidade
Técnico Profissional, ambas serdo desqualificadas.

b) possuirem sécios, representantes e/ou responsaveis técnicos em comum, ambas serdo
desqualificadas.

7.10.9. Os profissionais detentores da Capacitagdao Técnico Profissional comprovada pelas
participantes deverdo participar da obra ou servico objeto deste Processo de Selecao, até a
efetiva conclusdo, como Responsaveis Técnicos, admitindo-se as suas substituicdes por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovadas pelo
SESI-SP.

8. DA REUNIAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. Inicialmente serdo abertos os Envelopes pelos membros da Comissdao de Contratacdo, que
rubricardo a documentacao e identificardo os representantes credenciados das participantes
presentes, que também poderdo examinar e rubricar a referida documentacao.

8.2. A reunido publica tera por objetivo o conhecimento das propostas e documentacdo de
qualificacdo dos participantes, devendo a andlise ser realizada posteriormente com o
assessoramento técnico e juridico do SESI-SP.

8.3. Durante a reunido de abertura dos envelopes n3do haverd desqualificacio e/ou
desclassificacdo de nenhuma das participantes, decorrente de divergéncias na documentacao
entregue. Tal medida, eventualmente, serd tomada posteriormente, apds avaliacdo pela Comissdo
de Contratacdo, baseada nas informacgdes fornecidas pelos técnicos indicados pelo SESI-SP, para
avaliacdo das propostas e dos documentos de qualificacao.

8.3.1. A critério exclusivo da Comissdao de Contratacdo, a andlise das propostas e dos
documentos de qualificacdo poderd ocorrer durante a reunido de abertura dos envelopes.

8.4. A Comissdao de Contratacdo classificard as propostas, de acordo com os valores totais
ofertados, ordenando-as pelo critério do menor preco global.

8.5.  As duvidas que porventura surgirem durante a reuniao, a juizo exclusivo da Comissao de
Contratacdo, serdo resolvidas na presenca das participantes ou deixadas para posterior deliberacdo.
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8.6. Do ato de abertura dos envelopes sera lavrada ata que serd assinada pelos membros da
Comissao de Contratagdo e pelos representantes presentes.

9. DA ACEITACAO DAS PROPOSTAS

9.1. Serdo consideradas inicialmente inexequiveis, as propostas cujo valores sejam inferiores a
80% (oitenta por cento) do valor global estimado pelo SESI-SP.

9.2. As participantes que ofertarem propostas consideradas inicialmente inexequiveis, poderao
apresentar justificativa que demonstre a viabilidade através de documentagdo comprobatdéria de
gue os custos dos insumos sdo coerentes com o mercado e que os coeficientes de produtividade
sdao compativeis com a execugao do objeto deste Chamamento Publico, em sua totalidade, no prazo
maximo de 03 (trés) dias Uteis apds a solicitacao.

9.2.1. A comprovacao dos custos devera ser feita por meio de orgamentos de fornecedores
e composicoes de precos unitdrios, dos servicos solicitados pelo SESI-SP.

9.2.2. O ndo atendimento, no prazo previsto, implicard na consideracdo da proposta
inexequivel e na desclassificacdo da participante.

9.2.3. Aareatécnica poderd, a seu critério, exigir informagdes e/ou documentos que julgar
necessarios para avaliacdo da exequibilidade das propostas, mesmo que a proposta nao se
enguadre como inexequivel.

9.3. O-resultado da oitiva serd submetido a Comissdao de Contratacdo para anadlise e deliberacao.

9.4. Acritério da Comissao de Contratacao podera ser realizada negociagcdao com a participante
classificada que apresentou o menor preco global, visando obtencdo de proposta mais vantajosa
para o SESI-SP, mantidos os demais critérios de aceitabilidade estabelecidos no presente
instrumento.

10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAGAO DE QUALIFICAGAO

10.1. A Comissdao de Contratacdo podera se valer de assessoramento técnico para andlise das
propostas e documentacdo de qualificacdo apresentadas pelas participantes, os quais emitirdo
pareceres que subsidiardo as decisoes.

10.2. A critério da Comissdo de Contratacdo, eventuais falhas ou omissdes formais poderdo ser
relevados, desde que nao resultem em prejuizo para o entendimento das propostas.

10.3. Na&o serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em substituicdo
aos documentos requeridos no presente Chamamento Publico.

10.4. Durante o Processo de Selecdo, é facultado a Comissdo de Contratagdo ou aos técnicos por
ela designados realizar diligéncias para esclarecimentos e informac¢des complementares, bem como
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conceder prazo para que os participantes adequem suas propostas e documentos de qualificacao,
visando sanar eventuais omissdes ou inadequacgdes.

10.4.1. O prazo para apresentagdo de esclarecimentos e/ou documentos complementares é
de 03 (trés) dias uteis, contados a partir da data da solicitacdo.

10.4.2. 0 ndo atendimento no prazo citado resultard na desqualificacio e/ou
desclassificacdo da empresa participante.

10.4.3. O SESI-SP ndo se responsabiliza por eventuais indisponibilidades dos meios
eletronicos, tais como falhas de recebimento/leitura, e-mails encaminhados para a caixa de
spam, lixo eletronico, etc.

10.5. Eventuais documentos preexistentes na da data da Reunido de Abertura dos Envelopes e/ou
passiveis de obtencdo por meio eletrénico poderao, a critério da Comissdo de Contratacdao, serem
considerados mesmo que ndo apresentados na reunido de abertura dos envelopes.

10.6. A andlise das propostas, observara a ordem da classificacdo realizada quando da Reunido de
Abertura dos Envelopes, restringindo-se a proposta de menor preco global, desde que atenda
plenamente as exigéncias deste Chamamento Publico, caso contrario, serd avaliada a proposta
subsequente e assim sucessivamente, até a obtencdo de proposta valida, cuja documentacdo de
qualificacdo sera avaliada.

10.6.1. Caso a participante seja desqualificada, proceder-se-4 com a andlise da proposta
subsequente.

10.7. A participante que alterar a numeracdo e a sequéncia dos itens da planilha orcamentaria,
bem como incluir e/ou excluir qualquer deles, devera corrigi-la de acordo com o modelo que
acompanha o Chamamento Publico.

10.8. Adreatécnica poderd, a seu critério, realizar analise dos precos ofertados, por meio da Curva
ABC, também das propostas consideradas exequiveis e na constatacdo de pregcos manifestamente
incompativeis com os valores constantes da Planilha Orcamentaria, (Anexo E), devera solicitar a
confirmacdo da manutencdo da proposta a participante.

10.9. Se forem constatados eventuais erros de preenchimento ou aritméticos, serdo corrigidos
pela participante ou pela Comissao de Contratacao, da seguinte forma:

a) No caso de discrepancia entre os valores totais previstos na Planilha Orcamentdria e na
Proposta Comercial, prevalecera o cdlculo da Planilha Orcamentaria.

b) No caso de discrepancia entre porcentagens na Planilha Orcamentaria e nas Planilhas de BDI
e/ou Encargos Sociais, prevalecerdo as porcentagens utilizadas no célculo do valor ofertado

na Planilha Orcamentdria, devendo ser retificadas as Planilhas de BDI e/ou Encargos Sociais.

c) No caso de se verificar diferentes precos unitarios (material + mao de obra) para os mesmos
servigos, material, mao de obra ou equipamentos, em itens da planilha orgamentaria
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d)

f)

g)

10.10.
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apresentada pela participante, prevalecerd o menor valor (material + mao de obra), devendo
os demais itens serem corrigidos. Estd vedada a alteragdao dos pregos unitarios de outros
itens a fim de compensar a redugao de valores.

No caso de erros aritméticos (somas ou multiplicacdes) deverdo eles ser corrigidos. As
corregdes deverao considerar as quantidades e os valores unitarios, inicialmente ofertados
pela participante, respeitando as demais alineas dispostas no subitem 10.10.

Depois de efetuadas as corre¢des na Planilha Or¢amentaria o valor total ofertado devera ser
ajustado, sendo vedada a majoracgdo dos itens (quantidades, pre¢o unitdrio de material e de
mao de obra).

Em observancia da sele¢do da proposta mais vantajosa, ndo serdo aceitos precos totais por
“Itens” que sejam superiores em mais de 15% e pregos totais por “Etapa de Servigos” que
sejam superiores em mais de 10%, aos estimados na Planilha Orcamentdria pelo SESI-SP.

Se, por ocasido da analise da Planilha Orcamentdria da participante classificada que ofertar
o menor preco total, for constatada a existéncia de precos totais por “ltens” que sejam
superiores em mais de 15% ou precos totais por “Etapa de Servicos” que sejam superiores
em mais de 10%, aqueles estimados pelo SESI-SP em sua planilha orcamentaria, os valores
deverdo ser reduzidos ao referido limite aceitavel e, consequentemente, ajustar para menos
o montante total de sua proposta, sob pena de vé-la desclassificada.

Serao desclassificadas as participantes que:

10.10.1. ndo efetuarem as correc¢des solicitadas, na ocorréncia de qualquer das
hipdteses previstas no subitem 10.9.

10.10.2. ndo retificarem, apds solicitacdo, eventuais incorrecdes contidas nas Planilhas
de Composicdo do BDI e de Encargos Sociais, concernentes a percentuais errébneos ou
incabiveis.

10.10.3. na constatacao de alguma situacdo prevista no item 3.2;

10.10.4. na apresentacdo de declara¢cbGes emitidas por empresas que mantenham
vinculo societario ou qualquer outra forma de relagdo direta ou indireta com a participante,
tais como participacdo comercial, técnica, econémica ou financeira.

10.10.5. deixarem de apresentar os documentos solicitados no Item 6 — DA PROPOSTA
e Item 7 — DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO, exceto nos casos de:

a) ndo entrega do Anexo B - visto que a entrega da proposta implica na aceitacdo formal
das condicOes estabelecidas neste Chamamento Publico, e

b) ndo entrega do Anexo C - visto que a participante podera fazé-lo apds solicitacdo, no

prazo de 01 (um) dia util ou podera emiti-la de préprio punho, caso o representante
esteja presente na Reunido de abertura dos envelopes.
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10.10.6. nao comprovarem a exequibilidade, conforme previsto nos subitens 9.1 e 9.2.

10.10.7. O ndo atendimento das exigéncias, nos prazos estipulados ou se for
comprovado o nao atendimento aos requisitos deste Chamamento Publico.

10.11. Caso haja desisténcia da proposta, a critério exclusivo do SESI-SP, a participante podera ser
penalizada com a suspensao do direito de contratar com o SESI-SP, por um periodo de até 05 (cinco)
anos.

10.12. Constatado o atendimento dos requisitos previstos neste Chamamento Publico, a
participante sera classificada.

10.13. Caso haja empate entre duas ou mais propostas, classificadas e qualificadas, a selecionada
serd escolhida por sorteio, a ser efetuado em reunido publica, em data, hora e local que serdo
definidos previamente, e convocadas as participantes envolvidas.

10.14. Na hipdtese de desclassificacdo e/ou desqualificacdo de todos os participantes, o SESI-SP
podera fixar novo prazo para apresentacdo de outras propostas ou de novos documentos,
escoimados das causas que implicaram na desclassificacdo e/ou desqualificacdo, conforme o caso.

10.15. O resultado dessas analises sera submetido a Comissdo de Contratacao, sendo as decisdes
lavradas em atas e comunicadas as participantes através do e-mail informado no Anexo B, abrindo-
se 0 prazo para pedido de reconsideragao.

11. DOS PEDIDOS ESCLARECIMENTOS E DE RECONSIDERACAO

11.1. As eventuais duvidas deverdo ser encaminhadas, até a data prevista no cronograma, Anexo
L, através do e-mail licitacao.diadema@sesisp.org.br, a Geréncia Regional do SESI-SP,
mencionando o nimero do Processo de Sele¢do e o objeto da contratagao.

11.1.1. As respostas serdo fornecidas a todas as empresas interessadas exclusivamente por
e-mail, até a data prevista no cronograma, sem, porém, identificar o formulador da consulta,
valendo como normas. Os e-mails que receberdo as respostas serao aqueles utilizados pelas
empresas quando da solicitacdo da documentagao completa.

11.1.2. Das decisGes proferidas quanto a qualificacdo das participantes e de suas propostas,
caberd pedido de reconsideracdo a Comissao de Contratacdo, no prazo de 02 (dois) dias Uteis,
a ser encaminhado através do e-mail: licitacao.diadema@sesisp.org.br.

11.1.3. As participantes cuja situagao no processo possa ser afetada poderao se manifestar
sobre o pedido de reconsideracao, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da sua ciéncia.

11.2. Da decisdao da Comissdao de Contratacdo relativa ao pedido de reconsideracdao ndo caberd
novo pedido de reconsideracao.

11.3. Definido o resultado pela Comissdo de Contratacdo e ndo havendo pedidos de
reconsideracdo ou sendo estes devidamente analisados e respondidos, o Processo de Selecdo
seguira para conclusado.
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12. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

12.1. A CONTRATADA prestara garantia de execucdo contratual correspondente a 10% (dez por
cento) do valor total proposta.:

12.1.1. Do valor de cada medicdo sera retida a importancia correspondente a 10% (dez) do
valor medido, a titulo de garantia de execug¢do dos servigos contratados.

12.1.2. A prestacdo de garantia visa assegurar o integral cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais assumidas, inclusive o pagamento de multas.

12.1.3. A devolucdo dos valores correspondentes as retencoes, serdo liberados conforme
previsto na minuta de contrato.

12.2. O prazo de vigéncia do contrato sera sempre de 180 (cento e oitenta dias) contados apds o
prazo final de execuc¢do do objeto.

13. DA CONTRATACAO

13.1. Para garantir maior seguranca juridica, econdmica e financeira as partes envolvidas na
contratacdo, bem como protecdao aos empregados da empresa contratada, o SESI-SP reserva-se o
direito de conduzir processos de due diligence, que poderdo incluir:

13.1.1. Due Diligence de Integridade (DDI) junto ao prestador de servicos, a fim de que se
conheca sua estrutura societdria, situacao financeira, capacidade de executar contratos, de
gerir projetos, bem como verificar sua reputacdao no meio em que atua, do ponto de vista de
compliance, ética, assuncao de compromissos, além de seu historico em relacdo a praticas
anticorrup¢ao;

13.1.2. Due diligence de integridade por demanda ou spot contemplando uma analise focada
em eventuais suspeitas de corrupgao, atos ilicitos, fraudes e outras ndao conformidades com
os valores do SESI-SP e SENAI-SP. Esta andlise pode ser iniciada a qualquer momento,
baseando-se em solicitacGes ou suspeitas;

13.1.3. Due diligence de integridade periddica para verificacdo de possiveis alteracdes no
cenario ap6s a realizacdo da due diligence de Integridade.

13.2. A empresa contratada deve assinar o Termo de Integridade para Fornecedores (Anexo P),
como parte do processo de contratagao.

13.3 A empresa contratada é obrigada a manter todas as condicGes de qualificacdo estabelecidas
no item 7 do chamamento publico, bem como todos os compromissos e responsabilidades
assumidas no Termo de Integridade para Fornecedores durante toda a vigéncia do contrato.

13.4. Apds aprovacao do Processo de Selecdo, a participante selecionada serd notificada para
apresentar o contrato assinado, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, conforme a respectiva minuta,
Anexo J, sendo certo que o servico devera serd iniciado em até 10 (dez) dias corridos, contados da
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data de emissdao da “OIS - Ordem de Inicio de Servico”, documento formal a ser expedido pela
Geréncia Regional do SESI-SP, apds a apresentacdo da Garantia de Execucao Contratual.

13.5. Os servicos serdao conduzidos sob a gestdo da Geréncia Regional do SESI-SP, que indicara
funciondrios que exercerdo a funcdo de fiscais de contrato, responsdveis por acompanhar a
execu¢do, as etapas e prazos determinados, conferir os documentos e relatérios pertinentes,
atestar a realizacdo dos servicos para liberacdo dos pagamentos correspondentes, conforme
designacdo formal que constard da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.

13.6. A documentacdo de qualificacdo apresentada na reunido de abertura dos envelopes sera
utilizada para a realizagdo do Cadastro da participante selecionada. Entretanto, quando da
assinatura do contrato, poderd haver necessidade de atualizacdo da documentacao.

13.7. Caso a participante selecionada nao atenda a convocag¢do para assinatura do contrato, no
prazo de até 02 (dois) dias Uteis e/ou a ndo apresentacdo da Garantia de Execugdo Contratual dentro
do prazo previsto em contrato, a critério exclusivo do SESI-SP, a participante podera ser penalizada
com a suspensdo do direito de contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP, por um periodo de até 05
(cinco) anos. Nesse caso, o SESI-SP poderd convocar as participantes remanescentes para fazé-lo,
observada a ordem de classificacdo, ou realizar novo Processo de Selecdo.

13.8. Antes da assinatura do contrato, o SESI-SP podera desclassificar a participante selecionada,
caso tenha conhecimento de qualquer fato anterior ou posterior ao julgamento deste Processo de
Sele¢do que venha desabona-la técnica, financeira ou administrativamente, nao |he cabendo direito
a qualquer reclamacdo, indenizagdo ou ressarcimento.

13.9. A contratada terd como obrigacdo fornecer todos os insumos (material e mdo de obra),
disponibilizando ferramentas e equipamentos necessarios a perfeita execucdo das obras e em
guantidade que atenda aos prazos estabelecidos.

13.10. O SESI-SP podera antes do inicio das obras, ou durante a sua execuc¢do, apresentar alteracées
para melhor atendimento ao objeto do Processo de Sele¢do nos projetos e/ou especificacdes
técnicas. No caso de alteracdo dos quantitativos, tanto para mais como para menos, seu acréscimo
ou reducdo sera feito com base nos pregos unitarios propostos. Eventuais servigos extracontratuais
serdo tratados conforme o disposto no contrato.

13.11. Caso o SESI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum material e/ou
equipamento, seu valor correspondente serda devidamente descontado da Composicao de Preco
Unitario devida, observando-se, entretanto, as especificacdes técnicas e prazos, de forma a nao
prejudicar a qualidade e o andamento dos servicos.

13.12. A contratada deverd submeter a aprovacao da Geréncia Regional do SESI-SP:

13.12.1Em até 20 (vinte) dias contados da data de emissdo da “OIS - Ordem de Inicio dos
Servicos”, o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servicos e obras, elaborado em
conformidade com o prazo de execucdo apresentados no Processo de Sele¢do, com os
eventuais ajustes necessarios.
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13.13. O Cronograma Fisico-Financeiro podera ser alterado, durante a execugao da obra, desde que
devidamente justificado pela contratada e aceito pelo SESI-SP, o que sera formalizado por troca de
correspondéncias e anotag¢des no Diario de Obra. Serd elaborado Termo Aditivo Contratual apenas
guando a alteracdo do cronograma envolver também a dilatacdo do prazo de execucdo.

13.14. Ocasionais prorrogagdes de prazos, solicitadas pela contratada, sem justificativas validas, e
concedidas pelo SESI-SP por mera liberalidade, ndo serdo computadas para efeito de incidéncia de
reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

13.15. O SESI-SP a seu exclusivo critério poderd reduzir ou acrescer os servicos e obras, modificando
ou ndo o projeto, sem que, em caso de reducao, caiba qualquer pedido de ressarcimento por parte
da contratada, seja a que titulo for. Tanto no caso de acréscimo como de reducdo, serdo pagos os
servicos efetivamente prestados, a partir dos quantitativos efetivamente executados e precos
unitarios contratuais ou que sejam previamente aprovados.

13.15.1. O acréscimo ndo podera ultrapassar o percentual maximo de 50% (cinquenta
por cento) do valor total do contrato, de acordo com o que dispée o Regulamento de
Contratagdo e Alienacao do SESI.

13.15.2. Quaisquer servicos extraordinarios, que decorram de modificacdes do
projeto, sé poderdo ser executados mediante prévia autoriza¢do, por escrito, da Geréncia
Regional do SESI-SP.

13.15.3. No caso de falta de valor, para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela contratada, serd considerado aquele que constar das tabelas do: SINAPI,
FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC ou TCPO/PINI.

13.15.4. Na inexisténcia de valores nessas publicacdes, serdo aceitos os de mercado,
assim considerada a média de no minimo 3 (trés) cotagdes.

13.16. No exercicio da fiscalizacdo o SESI-SP podera exigir todos os ensaios, testes ou exames que
forem necessarios, executados por profissionais ou empresas especializadas a ser contratada pelo
SESI-SP.

13.17. Qualquer dano causado pela contratada a bens e propriedades do SESI-SP, ou de terceiros,
serd por ela reparado, sem Onus.

13.19. O Recebimento Provisério da Obra sera feito por comissdo integrada por representantes do
SESI-SP e da contratada, imediatamente apds a conclusdo de todos os servicos.

13.19.1. N3o serd emitido o Termo de Recebimento Provisdrio da Obra, caso seja
constatado a ndo conclusao de qualquer servico, de acordo com as especificagdes constantes
dos projetos e memoriais.

13.20. O Recebimento Definitivo da Obra sera feito em até 30 (trinta) dias corridos apds o Termo
de Recebimento Provisdrio (TRP), desde que tenham sido corrigidos os defeitos eventualmente
constatados, e/ou outros verificados posteriormente, mediante apresentacdo dos documentos
relativos a obra, especificados no Contrato.
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13.21. O Termo de Encerramento das Obrigacdes Contratuais (TEOC) serd emitido conforme
previsto no Contrato.

13.22. A contratada deverd apresentar, quando for o caso, todos os projetos atualizados, conforme
executados (“As Built”), os quais deverdo ser entregues ao SESI-SP em arquivo eletronico, quando
do recebimento definitivo.

13.23. A contratada ficarad obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados aos
seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposicdo de multa prevista no contrato, com
possibilidade de sua rescisdo, em caso de persisténcia dessa infracao.

14. DO PAGAMENTO

14.1. Os pagamentos dos servicos serao efetuados apds a conclusao de cada etapa prevista no
Cronograma Fisico-Financeiro, através de sistema de medi¢Ges mensais.

14.2. Para efeito de medicdo, somente serdo consideradas as etapas concluidas de servigos e
aprovadas pela fiscalizacdo do SESI-SP, desde que executados de acordo com as especificacGes
constantes dos projetos e memoriais.

14.2.1. Ndo serd permitida a antecipacdao, execu¢dao e medicdo de servicos, sem que a
totalidade das etapas anteriores a estes servicos estejam totalmente concluidas.

14.3. Os pagamentos serdo efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contdbil e Financeira do
SESI-SP, situada na Avenida Paulista, n? 1313, 22 andar, Bairro Bela Vista, em S3o Paulo — SP, em 10
(dez) dias, fora dezena, apds a apresentagao das notas fiscais e faturas, pela fiscalizacdo a Geréncia
Regional do SESI-SP, de modo que ocorram apenas nos dias 10, 20 ou 30 de cada més. Quando
recairem em finais de semana e feriados, o pagamento serd realizado no primeiro dia util
subsequente; no més de fevereiro, os pagamentos serdo realizados nos dias 10, 20 e 28 (ou 29, se
o ano for bissexto).

14.3.1. O limite para emissao das notas ficais serd o dia 25 de cada més, exceto quando
informado em casos excepcionais pelo SESI-SP.

14.3.2. Demais informacdes referentes ao pagamento estdo dispostas na Minuta de
Contrato, Anexo J.

14.4. A remuneracdo dos custos que compdem o topico da Planilha Orcamentaria relativo a
“Despesas Administrativas”, por sua vez, sera realizada de forma proporcional ao cronograma fisico
realizado e aferido nas medi¢Ges mensais. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas
com consumo no canteiro e despesas com equipe no canteiro.

14.5. Caso a contratada ndo transfira para si a responsabilidade técnica da obra junto aos érgaos
competentes, em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da competente “OIS - Ordem
de Inicio de Servico”, o SESI-SP suspendera a liberacdo da primeira medicdo dos servicos, além de
sujeita-la as penalidades previstas no contrato.
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14.6. Efetuada cada medicdo, a Geréncia Regional do SESI-SP terd um prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, para autorizar a emissdo da fatura.

14.6.1. A contratada deverd juntar a nota fiscal, o competente recibo de quitagao.

14.6.2. Os valores faturados serdo fixos, ndo sofrendo qualquer atualizacdo monetdria até o
seu efetivo pagamento.

14.6.3. Conforme o caso, e por forca das legislacGes vigentes, o SESI-SP devera reter e
recolher, sobre o valor total ou dos servigcos (mao de obra e BDI) especificados na nota fiscal,
e de acordo com a planilha de precos apresentada pela participante selecionada, os
montantes relativos as aliquotas pertinentes aos tributos e contribuicdes devidos na fonte,
a seguir discriminados:

a) Imposto de Renda;

b) INSS;

c) ISS (Imposto Sobre Servigcos de Qualquer Natureza);
d) CSLL (Contribuicdo Social Sobre Lucro Liquido);

e) COFINS; e

f) PIS/PASEP

14.6.4. Quando da emissdao da nota fiscal, a contratada deverda destacar o valor das
retengBes, dos impostos/taxas referidos no subitem anterior.

14.6.5. O SESI-SP se reserva, ainda, o direito de reter quaisquer importancias referentes a
outros impostos, taxas e recolhimentos obrigatdrios, incidentes sobre a prestacao de
servigos ora contratados.

14.7. A medicao final dos servicos executados sera liberada somente apés a emissdao do Termo de
Recebimento Provisdério da Obra.

15.  DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

15.1. No caso de se constatar inveracidade de quaisquer informag¢des e/ou documentos
fornecidos, a participante podera sofrer, a critério do SESI-SP, isolada ou cumulativamente:

a) Perda da contratacdo, sem prejuizo das demais penalidades previstas, e
b) Rescisdao motivada do contrato, com a execuc¢do da Garantia Contratual, a titulo de multa.

15.2. Durante a execucao dos servicos, se houver qualquer descumprimento das obrigacdes
assumidas, a contratada ficard sujeita a aplicacdo das penalidades especificas, previstas na Minuta
de Contrato, Anexo J.

15.3. Os valores relativos as multas aplicadas, bem como, outros valores que forem devidos,
durante a execucdo da obra e/ou servico, serdo deduzidos dos créditos que a contratada possuir
com o SESI-SP ou cobrados administrativamente ou judicialmente.
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15.4. A contratada ficard impedida de participar de futuros processos de sele¢do promovidos pelo
SESI-SP e pelo SENAI-SP, por um periodo de até 05 (cinco) anos, se tiver o contrato rescindido por
inadimpléncia de sua parte, sem prejuizo da obrigacdo de indenizar o SESI-SP pelas perdas e danos
causados.

16. CASOS OMISSOS

16.1. Qualquer caso omisso no decurso deste Chamamento Publico sera dirimido pela Comissao
de Contratagao e produzira seus efeitos.

Diadema, 05 de novembro de 2026.

Servigo Social da Industria (SESI)
Departamento Regional de S3ao Paulo
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ANEXO L

CRONOGRAMA

PROCESSO DE SELEGCAO N.2 788/2026

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA INSTALAGCAO DE INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE
MONITORAMENTO PATRIMONIAL POR MEIO DE CABEAMENTO ESTRTURUTADO NO CAT 8044 -

Eventos
Publicacdo do Aviso
Retirada do Chamamento Publico
Duvidas e Perguntas

Retirada das Respostas

Entrega dos Envelopes

Reunido de Abertura dos Envelopes

DIADEMA

Datas
06/11/2026
A partir de 06/11/2026
Até 17/11/2026

23/11/2026

26/11/2026 até as 09h45 - na Geréncia
Regional do SESI-SP, situada na Rua Porto
Principe, 117 — Portaria 2 — Tabodo -
Diadema - SP

26/11/2026 as 10h00 - na Geréncia Regional
do SESI-SP, situada na Rua Porto Principe,

117 — Portaria 2 (sala de reunides) — Tabodo
— Diadema - SP
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ANEXO B
(Modelo de declaragdo subscrita pelo representante legal da participante, em papel timbrado da empresa,
concordando com os termos do Chamamento Publico)

Diadema, de de

Ao

Servico Social da Industria (SESI-SP)

Geréncia Regional do SESI-SP

Av. Paranapanema, n? 1500, Taboao, Diadema, SP

PROCESSO DE SELECAO n.2 788/2026
Prezados Senhores

nome da empresa participante, por seu representante legal, declara que concorda em submeter-se a todas as
disposicdes do Chamamento Publico acima referenciado, promovido pelo Departamento Regional de Sdo Paulo
do SESI, inclusive quanto aos critérios de qualificagdo, apreciagao, interpretagao, classificagdo e julgamento,
credenciando o (a) Sr. (a) , (qualificacdo), como representante para participar de todos os atos relativos
ao Processo de Selecdo em referéncia, com poderes para apresentar ou desistir da interposicdo pedidos de
reconsideragao.

Declara ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos fornecidos, e se responsabiliza pelos
precos unitarios e precgos totais ofertados constantes da planilha apresentada, e estd ciente de que ndo podera
haver qualquer ajuste posterior a data de apresentacdo da proposta.

Declara ter levantado os servicos de toda a obra e que os prec¢os langados em suas propostas sdo de sua integral
responsabilidade, inclusive no que se refere a execugao da obra em seu todo, conforme projetos e memorial
descritivos.

Declara, ainda, ter conhecimento das penalidades previstas no Chamamento Publico e na Minuta de Contrato, ter
visitado o local e 0 entorno onde serdo realizados os servigos, ter pleno conhecimento das condi¢des de transporte
e de trabalho, suas reais dificuldades de execu¢dao, bem como atesta a existéncia de viabilidade técnica para
execucdo da obra.

Declara, também, que concorda com as condi¢des de pagamento e o prazo maximo de execug¢dao da obra,
conforme previstos no Chamamento Publico, e finalmente, sob as penas da lei, assevera que a empresa ndo
emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos, em
qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos 14 anos.

Declara, finalmente, sobre as penalidades da Lei, para fins do Processo de Sele¢do acima referido:
a) que na composicdo societdria ndo existe participa¢do de dirigentes ou empregados do SESI-SP;
b) que na composicdo societdria ndo existe participagdo de dirigentes ou sdcios de qualquer outra participante
do referido processo de selecdo; e
c) que aelaboragdo da proposta é de nossa responsabilidade.

Para efeito de recebimento de intimac¢Ges, a empresa indica o seguinte endereco eletrbnico:

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXO M
(Modelo de instrumento de quitagdo)

Pelo presente instrumento, em fun¢do do término do contrato da prestagdo de servigos de ,
ratificamos ter recebido nesta data, do SESI-SP a quantia de RS ___ (__), a titulo de restituicdo da
garantia de execugao contratual representada por ___, referente ao objeto do Processo de Sele¢ao
n.2 788/2026, executada no , quantia essa da qual damos a mais ampla, geral e irrevogavel
quitacdo, declarando ainda que nada mais temos a exigir ou reclamar do SESI-SP, relativamente ao
contrato acima mencionado, seja a que titulo for.

Diadema, , de de

nome da empresa
De acordo
SESI-SP

Testemunhas:

nome:
CPF:

nome:
CPF:
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ANEXO C
ATESTADO DE VISITA

PROCESSO DE SELEGAO n.2 788/2026

, representante do SESI-SP, atesta para fins de participa¢do no Processo de
Selegdo n.2 788/2026, que o Sr. , portador do CPF n.2 ,
representante da empresa , examinou o local e o seu entorno, onde serdo
prestados os servicos e ficou ciente das condi¢des de execugao dos trabalhos.

Diadema, de de
SESI-SP
ou
DECLARAGAO DE RENUNCIA
Ao

Servico Social da Industria (SESI-SP)
Geréncia Regional do SESI-SP
Av. Paranapanema, n2 1500, Tabodo, Diadema, SP

PROCESSO DE SELECAO n.2 788/2026

A empresa , inscrita no CNPJ n? ,
por seu representante legal, Sr(a). , portador(a) da cédula de
identidade n@ , expedida pela SSP-SP, inscrita no CPF sob n2

, declara sob as penas da lei que assume todos os riscos envolvidos e
guaisquer 6nus decorrentes da execuc¢do do projeto, independentemente da participacdo na visita
técnica, bem como que atenderemos a todos os requisitos elencados Chamamento Publico e seus
anexos e que formatamos a proposta técnica e comercial contemplando integralmente os
requerimentos identificados neste Processo de Selecdo.

Diadema, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXO F
(Modelo de planilha de composi¢ao de BDI em papel timbrado da participante)

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI Obra:
(Bonificagdo e Despesas Indiretas) Local:
Ref.:
‘ Parcial (%) Total (%)

1- Taxas de Custos Indiretos %
1.1- Administragdo Central ‘ %

2 - Seguros e Garantias %
3 - Taxa de Risco do Empreendimento %
4 - Custos Financeiros %
5- Tributos Federais %
5.1 - PIS (Programa de Integracgdo Social) %

5.2 - COFINS %

5.3 - CPRB (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta) %

6 - Tributo Municipal %
6.1-1SS %

7 - Lucro %

PORCENTAGEM TOTAL BDI (%) %

NOTAS:

- Poderdo ser acrescidos outros itens, a critério das participantes.

- Na&o serao admitidos itens com valores negativos.

- Nao poderdo ser considerados percentuais para Imposto de Renda (IRPJ), Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), ou outros impostos e contribuicbes que ndo aqueles
determinados pelas legisla¢6es Federal, Estadual ou Municipal vigentes.

- Na&o poderdo ser incluidos percentuais para Administra¢ao Local da Obra.

Assinatura
Identificacdo do representante legal da empresa
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ANEXO D
(Modelo de proposta comercial em papel timbrado da participante)
Ao
Servigo Social da Industria (SESI)
Geréncia Regional do SESI-SP
Av. Paranapanema, n? 1500, Tabodo, Diadema, SP

PROCESSO DE SELEGAO n.2 788/2026

DADOS DA EMPRESA

Razdo Social:
Enderego completo:
Telefone/Fax: E-mail:
CNPJ:

SOCIOS E ADMINISTRADORES
Nome: Qualificagado:
Nome: Qualificagdo:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome: Cargo:
CPF: RG:
Telefone/Fax: E-mail:
DADOS DO CONTADOR OU DA EMPRESA DE CONTABILIDADE
Nome do Contador: CRC:
Razado Social: | CNPJ: CRC do responsavel:
DADOS BANCARIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTO (se houver possibilidade de pagamentos em mais de uma

conta, lista todas as possiveis)

Banco: Agéncia: | Conta Corrente:

Local da execugao dos servigos:

Para execuc¢do dos referidos servicos ofertamos o preco total de RS ............. (cereeeirrnenn ), obtido pela soma da
multiplicacdo dos precos unitarios aos quantitativos dos servicos, composto de Materiais, no valor de RS................. ,
M3o-de-Obra, no valor de RS.................... ,eBDIl, novalordeRS.......c........ , de acordo com a planilha orcamentaria.

- Prazo de Execugdo dos Servigos: ........ (P ) dias corridos.

- Prazo de validade da proposta: ...... (coreeenee )

- Desoneracdo da folha de pagamento: ........... (optante pela desoneragdo ou ndo optante pela desoneracgdo).

- Emissdo das faturas: .......... Nota Fiscal de Servigos (com material descrito na proépria fatura) ou Nota Fiscal de

Material + Nota Fiscal de Servicos.

Estamos expressamente de acordo com a forma de pagamento, reajuste e demais condigdes presentes nas normas
especificas do Chamamento Publico e demais anexos.
(Local e Data)

(Nome completo, CPF e assinatura do representante legal)

CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA
(A participante podera acrescer outras informagGes que julgue necessarias.)

GC Pagina 29 de 33 PSDF 788/2026 | Obras Unidade | Preco Global



ANEXO G
(Modelo de planilha de composi¢cdo de precos unitarios em papel timbrado da participante)

OBRA:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS LOCAL:
Ref.:

Composicao de Pregos Unitarios

Cad. Servigo Unid MAT MO TOTAL
Piso em porcelanato 60x60cm, acabamento retificado e

1 natural, conforme projeto, assentado com argamassa m? 57,41 17,45 74,86

colante, inclusive rejuntamento na cor do porcelanato
Material Consumo Unid Pr Unit Custo
Porcelanato 60 x 60 cm 1,050 m? 47,55 49,93
Argamassa 5,340 kg 1,20 6,41
Rejunte 0,350 kg 5,80 2,03
Total Material 58,37
Mao de Obra Consumo Unid Pr Unit Custo
Pedreiro 0,478 h 9,23 4,41
Ajudante 0,478 h 7,59 3,63
Sub-Total 8,04
Leis Sociais 117,00% 9,41
Total Mao de Obra 17,45
BDI 22,00% 16,68
Total 92,50

NOTAS:
- O modelo de composi¢do de preco unitario é meramente orientativo.

Assinatura
Identificacdo do representante legal da empresa
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ANEXO H

(Modelo de planilha de encargos sociais em papel timbrado da participante)

CcODIGO DESCRICAO PA'E/?A" TOTAL %
GRUPO A
Al INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
Ad INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salario-educacao 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 1,00
A TOTAL DE ENCARGOS GRUPO A 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00
B2 Feriados 0,00
B3 Auxilio-enfermidade 0,71
B4 132 Salario 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,56
B7 Dias de chuva 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09
B9 Férias Gozadas 6,51
B10 1/3 Férias 3,74
B11 Salario Maternidade 0,02
B TOTAL DE ENCARGOS COM INCIDENCIA DO 2002
GRUPO A !
CRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 3,98
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09
Cc3 Férias Indenizadas 3,58
Cc4 Depdsito Rescisao Sem Justa Causa 3,65
C TOTAL DE ENCARGOS GRUPO C 11,30
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,57
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,35
Prévio Indenizado
D TOTAL DE ENCARGOS GRUPO D 7,92
TOTAL (A+B+C+D) 77,04

Esta planilha é meramente orientativa, o preenchimento é de total responsabilidade da

empresa participante.
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Anexo N
Termo de Integridade para fornecedores

Introducdo

Este termo estabelece compromisso da empresa signataria com os padrdes de comportamento
esperados para os terceiros que se relacionam com o SESI-SP/SENAI-SP.

Ele é importante para garantir a integridade e a ética dos negécios, além de proteger os envolvidos
de riscos legais e financeiros.

Principios
O signatdrio compromete-se a agir de acordo com os seguintes principios:
Integridade e ética: Agir de forma honesta e ética, cumprindo as leis e regulamentos aplicaveis;

Cumprir todas as leis e regulamentos aplicaveis a contratante, incluindo, mas ndo se limitando, as
leis anticorrupgdo, antitruste, trabalhistas, tributdrias e ambientais;

Agir de forma ética e integra em todas as suas atividades, evitando qualquer conduta que possa ser
considerada prejudicial a contratante ou aos seus stakeholders;

Reportar a contratante quaisquer suspeitas de irregularidades ou violages de leis e regulamentos;
Cooperar com as investigacOes realizadas pela contratante ou por autoridades competentes;

Responsabilidade social: Respeitar os direitos humanos e trabalhistas, as normas ambientais e a
comunidade local;

Confidencialidade: Proteger as informacdes confidenciais do SESI-SP/SENAI-SP, abstendo-se de
divulga-las e adotando as medidas indicadas para que ndo ocorra uso indevido.

Conflito de interesses: Abster-se de situacdes que possam gerar conflitos de interesses.
Assédio e discriminacdo: Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades.

Comportamentos Esperados

Os terceiros devem, especificamente, adotar os seguintes comportamentos:

Cumprir as leis e regulamentos aplicaveis: Os terceiros devem cumprir todas as leis e regulamentos
aplicaveis, incluindo as leis anticorrupc¢ao, antissuborno e antidiscriminacao.

Respeitar os direitos humanos e trabalhistas: Os terceiros devem respeitar os direitos humanos e

trabalhistas de seus funcionarios, incluindo o direito ao trabalho digno, a remuneracao justa e as
condicdes de trabalho seguras e saudaveis.
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Proteger o meio ambiente: Os terceiros devem proteger o meio ambiente, evitando danos ao meio
ambiente e a biodiversidade.

Proteger as informagdes confidenciais: Os terceiros devem proteger as informagdes confidenciais
do SESI-SP/SENAI-SP, incluindo informacgdes financeiras, comerciais e tecnoldgicas.

Evitar conflitos de interesses: Os terceiros devem abster-se de situagdes que possam gerar conflitos
de interesses, como ofertar ou aceitar presentes ou favores de clientes ou funciondrios das
empresas.

Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades: Os terceiros devem respeitar a diversidade
e a igualdade de oportunidades, sem discriminacdo com base em raga, cor, sexo, religido,

nacionalidade, orientacdao sexual ou deficiéncia.

Implementacao

A empresa signatdria compromete-se a implementar cddigo de conduta de forma eficaz, no prazo
maximo de 6 meses apos o inicio do contrato, garantindo que os seus colaboradores estejam cientes
dos seus termos e que estejam cumprindo-os.

Monitoramento

A empresa signatdria compromete-se com o cumprimento do seu cédigo de conduta, por meio de
auditorias, treinamentos e outros mecanismos.

Sancoes

A empresa signatdria compromete-se aplicar sangdes aos terceiros que ndo cumprirem seu cédigo
de conduta, incluindo a rescisdo do contrato.
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CONTRATO DE OBRA DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Pelo presente instrumento particular e, na melhor forma de direito, em que sdo partes, de um
lado, 0 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI, Departamento Regional de S&o Paulo, inscrito
no CNPJ sob 0 n°® 03.779.133/0001-04, com sede na Avenida Paulista, n.° 1313, 3° andar, bairro
Bela Vista, CEP 01311-923, na cidade de Sao Paulo, estado de Sado Paulo, neste ato

representado por seu Gerente Regional, , a seguir denominado, simplesmente, SESI-SP;
e, de outro lado, , com inscrigdo no CNPJ sob o n° , com sede na , n° ,
bairro , CEP , ha cidade , estado , aqui representada em conformidade

com seus atos constitutivos, a seguir denominada, simplesmente, CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condigbes que, mutuamente,
aceitam e outorgam.

Clausula Primeira — Do Objeto

1.1. Constitui 0 objeto do presente contrato a execugao , pelo regime de empreitada por
preco global e de acordo com os termos do Chamamento Publico € Seus anexos,
incluindo o Anexo | relativo as definicdes adotadas para fins deste contrato.

1.2. Fazem parte deste contrato, independentemente de transcricdo, 0s seguintes
documentos:

a) Proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de de de
no ambito da disputa, no que nao contrarie 0 presente contrato, Chamamento
Publico e os demais documentos;

b) Regulamento para Contratacdo e Alienagdo — RCA, do SESI-SP.

Clausula Segunda — Da Vigéncia e Dos Prazos

2.1. O prazo de vigéncia deste contrato tera o seu inicio a partir da assinatura e o seu término
serd 180 (cento e oitenta) dias apds o prazo final de execucdo da obra ou servigo de
engenharia.

2.2. O prazo total para execucao da obra ou servico de engenharia é de ( ) dias
corridos, contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.

2.3. A CONTRATADA dara inicio aos servicos no maximo 10 (dez) dias corridos contados da
data de recebimento da competente “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”, expedida pela
Geréncia Regional do SESI-SP.

2.3.1. Cabera a CONTRATADA, a partir do recebimento da “OIS - Ordem Inicio de
Servico”, transferir para si a responsabilidade técnica da obra ou servigo, com
emissdo da respectiva ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, RRT —

1
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2.4.

Registro de Responsabilidade Técnica ou TRTs — Termos de Responsabilidade
Técnica, junto aos 0Orgaos competentes, caso nhecessario, arcando com o
pagamento de taxas e emolumentos referentes a aprovagdo na Prefeitura
Municipal e concessionarias.

2.3.2. O atraso da transferéncia da responsabilidade técnica ndo serd motivo de
prorrogacao de prazo.

O prazo de execucao so sera prorrogado se devidamente justificado pela CONTRATADA,
nos seguintes casos:

2.4.1. Por motivo de caso fortuito ou for¢ca maior, desde que haja influéncia direta na
execugdo dos trabalhos, abrangendo, inclusive, os atos governamentais que
causem o retardamento dos trabalhos.

2.4.1.1. Fica desde ja estabelecido que a falta sazonal de médo de obra ou
insumos nao configura a hipotese acima.

2.4.1.2. Os atrasos ocasionados por greves de funcionarios da CONTRATADA,
bem como eventuais atrasos provocados por suas subcontratadas ndo
poderdo ser alegados como decorrentes de forca maior.

2.4.2. Por modificagbes introduzidas pelo SESI-SP no projeto e/ou especificacdes
técnicas que acarretem aumento dos quantitativos de servicos, obedecidos aos
limites fixados neste contrato e que, comprovadamente, aumentem o tempo
necessario para execucdo do objeto contratado, e sejam pactuados mediante
Termo Aditivo.

2.4.3. Por suspensdo ou interrupcdo dos servicos, desde que ndo motivada pela
CONTRATADA e com a concordancia do SESI-SP.

2.4.4. Por atos do SESI-SP que interfiram no prazo de execugédo das obras.

2.4.5. Por atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que sejam de responsabilidade do SESI-SP.

2.4.6. Por atos de terceiros que interfiram no prazo de execucao ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo SESI-SP.

2.4.7. Incidéncia de chuva com volume pluviométrico diario igual ou superior a 4mm,
desde que devidamente comprovada por 6rgdo competente, quando da execucao
de servicos em areas externas e/ou servicos em areas internas que possuem
interferéncia com o clima, registradas em diario de obra, e ap6s autorizacao do
SESI-SP.

2.4.7.1. Para efeito do que foi estabelecido na subclausula acima, sabado,
domingos e feriados sé serdo considerados, para efeito de prorrogacao
do prazo de execucao, caso tenha havido presenca de equipe preparada
para o trabalho, com registro no Diério de Obras.

2.4.7.2. A prorrogacdo no prazo de execucdo pela incidéncia de chuvas néo
acarretard despesas adicionais ao SESI-SP, inclusive das “Despesas
Administrativas”, seja direta ou indireta.

2
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2.5.

2.6.

3.1.

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera
comunicar e justificar o fato por escrito para que o SESI-SP tome as providéncias
cabiveis.

As ocorréncias das hipéteses previstas nesta clausula, bem como o seu impacto sobre o
andamento dos trabalhos, serdo avaliadas e decididas soberanamente pelo SESI-SP.

Clausula Terceira — Dos Precos e Pagamentos

O preco global a ser pago pela execucdo dos servicos objeto deste contrato é de R$

( ), composto de R$ ( ) para material, R$ ( ) para
mao de obra e R$ ( ) para BDI, de acordo com a proposta e a planilha de
pregos aprovadas e contratadas.

3.1.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de crédito bancario, em conta de
titularidade da CONTRATADA, especificada no competente documento fiscal, em
moeda brasileira, ficando expressamente vedada a emissao de boletos bancérios,
devendo os recibos ou duplicatas originais devidamente assinadas, referentes a
quitagcdo da obrigagdo, serem encaminhados ao SESI-SP.

3.1.2. Fica vedada a negociacao de duplicatas com terceiros, bem como o desconto ou
a promocéo de cobranca através da rede bancaria.

3.1.2.1. Se o descumprimento do estabelecido nesta subclausula acarretar
protesto da duplicata, a CONTRATADA, além das penalidades cabiveis,
se obriga a efetuar o respectivo cancelamento, no prazo maximo de 05
(cinco) dias, contados da data da emissdo do correspondente
instrumento cartorario, sem prejuizo da obrigacao de reparar perdas e
danos e a devida aplicacdo de multa prevista no presente instrumento.

3.1.2.2. Vedada, ainda, a cesséo do presente contrato, bem como os respectivos
créditos advindos. O descumprimento do disposto nesta subclausula
acarretara a aplicagdo de multa, sob pena de resciséo a critério do SESI-
SP.

3.1.3. Caso o SESI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum
material e/ou equipamento, seu valor correspondente serd devidamente
descontado da Composicdo de Preco Unitario devida, observando-se, entretanto,
as especificacfes técnicas e prazos, de forma a nao prejudicar a qualidade e o
andamento dos servicos.

3.1.4. O pagamento dos servicos objeto deste contrato sera efetuado por medicdes
mensais, a serem feitas conjuntamente entre as Partes.

3.1.4.1. Para efeito de medicdo, somente serdo considerados 0s servicos
aprovados pela FISCALIZACAO do SESI-SP, desde que executados de
acordo com as especificagbes constantes dos projetos e memoriais,
conforme critérios de medicdo apontados na Clausula Quarta — Dos
Critérios para Medicéao.
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3.2.

3.1.4.2. Excepcionalmente, podera ser admitido o pagamento de materiais de
relevancia significativa, posto obra, exclusivamente daqueles
especificados no Chamamento Publico.

3.1.5. A remuneracdo dos custos que compdem o topico da Planilha Orcamentéaria
relativo a “Despesas Administrativas”, por sua vez, serd realizada de forma
proporcional ao cronograma fisico realizado e aferido nas medi¢cdes mensais.

3.1.5.1. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas com consumo no
canteiro e despesas com equipe no canteiro.

3.1.5.2. N&o cabera cobranca relativa as Despesas Administrativas e eventuais
custos, no caso de rescisdo ou qualquer forma de extincdo contratual
durante a desmobilizacdo da obra.

A data base dos precos é , da Reunido de Abertura de Envelopes. Os precos
cotados sdao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses. ApGs esse periodo,
desde que haja motivo justificado, podera ser concedido reajuste mediante solicitacdo da
CONTRATADA, com fundamento no art. 39 do Regulamento para Contratacdo e
Alienacdo — RCA, e com base na variac&o do indice Nacional da Construc&o Civil — INCC-
DI, da FGV.

3.2.1. A variacao do indice considerado sera aquela do més anterior ao da Reunido de
Abertura de Envelope e do més imediatamente anterior ao do reajuste, e sera
aplicada sobre o saldo contratual existente no més de reajuste.

3.2.2. O valor do reajuste contratual sera obtido pela multiplicacdo da variacdo do INCC-
DI sobre o saldo contratual.

3.2.3. Para efeito de retengBes dos valores referente ao reajuste de precos, sera
considerado o fator corretor “K” multiplicado pelo Indice Nacional da Construcao
Civil = INCC-DI, da FGV, calculado como segue:

3.2.3.1. Caso o saldo contratual existente seja igual ou inferior aquele previsto
para a data de aniversario da proposta, no Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, o fator corretor "K" seraigual a 1 (K = 1).

3.2.3.2. Caso o saldo contratual existente seja superior aquele previsto para a
data de aniversario da proposta, no Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, o fator corretor "K" sera sempre inferior a 1 (um), conforme
férmula abaixo:

saldo contratual previsto no Cronograma Fisico — Financeiro

saldo contratual existente na data do reajuste

3.2.3.3. A diferenca de valores, referentes ao reajuste, aplicando o fator corretor
“‘K” = 1 e o fator corretor “K” < 1 sera retida proporcionalmente nas
medi¢Bes seguintes até a proxima data de aniversario da proposta ou até
a conclusao da obra, conforme o caso.

3.2.4. Os valores correspondentes as retencdes, previstas na subclausula 3.2.3.3, seréo
liberados da seguinte maneira:
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3.2.4.1. Se houver atraso na emissao do Termo de Recebimento Provisério (TRP)
e/ou do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), os valores ficardo
retidos para os descontos referentes as multas previstas neste
instrumento.

3.2.4.2. Se nédo houver atraso na emissao do Termo de Recebimento Provisério
(TRP) e/ou do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), a CONTRATADA
receberd integralmente os valores retidos do reajuste.

3.3. A CONTRATADA declara ter analisado as normas, projetos e especificacdes que
integram o contrato, considerando-as adequadas a completa e integral execuc¢do das
obras até o final, pelo regime de empreitada por preco global. Em decorréncia, ndo podera
a CONTRATADA pleitear pagamentos adicionais relativos a eventuais servigcos nao
constantes na Planilha de Precgos, porém necessarios a cabal execucédo das obras e
servicos, ficando claro e entendido que os pregos unitarios da proposta cobrem todas as
despesas diretas e indiretas para a sua efetiva realizacéo.

3.3.1. A CONTRATADA declara estar completamente informada e familiarizada com
todos os documentos do Chamamento Publico, e, tendo realizado vistoria no local
da obra para os levantamentos necessarios e saneamento de eventuais falhas e
omissfes, estas ndo poderdo ser objeto de pretensdo para aditamento ao
contrato.

3.3.2. Pelo fato de o objeto deste contrato ter sido contratado por “preco certo e total” e
tendo a CONTRATADA declarado ser a documentacéo recebida para a formagéo
de precos suficiente e satisfatéria para a completa e integral execugéo da obra,
erros ou omissbes no orcamento relativos a variagbes quantitativas e/ou nos
valores dos servigos contratados, ndo serdo consideradas para efeitos de aditivos
contratuais.

3.4. Por determinagcdo do SESI-SP, nas mesmas condi¢bes contratuais e previstas no
Chamamento Publico e Memorial Descritivo, 0s acréscimos ou supressdes decorrentes
de alteracdo que se fizerem necessarias na obra poderao ser efetivados em até 50%
(cinquenta por cento) do valor contratual inicial atualizado.

3.4.1. Entende-se como condi¢des contratuais 0s precos unitarios de material e de méo
de obra da planilha orcamentaria do contrato.

3.4.2. Tanto no caso de acréscimo como de supressdo, serdo pagos 0S Servigcos
efetivamente prestados, a partir dos precos unitarios contratuais ou aprovados, na
forma da subclausula 3.5.

3.5. Os precos unitarios de eventuais servicos extras que nao constem da proposta serao
estabelecidos mediante apresentacdo da composicdo dos ditos precos unitarios pela
CONTRATADA, e aprovados formalmente pelo SESI-SP.

3.5.1. No caso de falta de valor para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela CONTRATADA, sera considerado aquele que constar das
tabelas do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC ou
TCPO/PINI, respeitada essa ordem. Os precos deverdo estar na data base da
Reunido de Abertura de Envelope.

3.5.2. Na inexisténcia de valores nessas publicacbes, serdo aceitos os de mercado,

considerando a média de no minimo 3 (trés) cotacbes. Os valores das médias das
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3.6.

3.7.

3.8.

cotacbes deverdo ser retroagidos a data base da Reunido de Abertura dos
Envelopes com base na variagdo do indice Nacional da Construcéo Civil — INCC-
DI, da FGV. O SESI-SP se reserva o direito de realizar cotagbes com fornecedores
para averiguacdo dos precos de mercado propostos pela contratada adotando os
valores dessas cotacfes caso inferiores aos propostos.

3.5.3. Tanto nos precos obtidos nas tabelas do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB,
CPOS/CDHU, SICRO, SBC ou TCPO/PINI como nos valores das médias das
cotagBes de mercado, deverd ser aplicado o desconto global ofertado na licitagao.

3.5.4. Os servigos referidos na subclausula 3.4 somente poderéo ser executados apos
devidamente autorizados pela Geréncia Regional do SESI-SP.

A CONTRATADA devera apresentar na emissdo de cada fatura, comprovante
autenticado do recolhimento atualizado das contribuicbes ao Imposto Sobre Servigos —
ISS, do municipio onde esta sendo executado o0 servigo, das subempreiteiras por ela
contratadas, bem como, das contribuicdes devidas ao SESI-SP, observado o disposto
nas demais subclausulas desta clausula.

N&do serdo computados para estes fins de pagamento, servicos executados em
desacordo com as especificacdes técnicas constantes dos projetos e memoriais
descritivos, cabendo &8 CONTRATADA sua imediata corre¢éo, sem 6nus para o SESI-SP.

Apos efetuada a medicdo, a FISCALIZACAO do SESI-SP terd um prazo de 5 (cinco) dias
Uteis para autorizar a emissdo das notas fiscais e respectivas faturas. Feito isso, ou
decorrido esse prazo sem qualquer manifestacédo, as notas fiscais e respectivas faturas
poder&o ser emitidas pela CONTRATADA e entregues a FISCALIZACAO, as quais terdo
um prazo de 5 (cinco) dias para encaminhamento a Geréncia Regional do SESI-SP, nao
sendo admitida cobranga bancaria.

3.8.1. Os pagamentos serdo efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contabil e
Financeira do SESI-SP, situada na Avenida Paulista n® 1313, 2° andar, Bairro Bela
Vista, em Sao Paulo — SP, em 10 (dez) dias, fora dezena, apds a apresentacao
das notas fiscais e faturas, pela FISCALIZACAO, a Geréncia Regional do SESI-
SP, de modo que ocorram apenas nos dias 10, 20 ou 30 de cada més. Quando
recairem em finais de semana e feriados, 0 pagamento sera realizado no primeiro
dia atil subsequente; no més de fevereiro, os pagamentos serdo realizados nos
dias 10, 20 e 28 (ou 29, se o ano for bissexto).

3.8.2. O limite para emissao das notas ficais sera o dia 25 de cada més, exceto quando
informado em casos excepcionais pelo SESI-SP.

3.8.3. Para que seja efetuado o devido pagamento e sem prejuizo de serem exigidos
outros documentos, a critério do SESI-SP deverao ser apresentados os seguintes
documentos da CONTRATADA e dos subempreiteiros, os quais serdo conferidos
pela FISCALIZACAO do SESI-SP:

a) ART/RRT/TRT, devidamente quitada (12 medicdo);

b) Comunicacdo ou Transferéncia de Responsabilidade Técnica junto a
Prefeitura ou érgdos competentes, se aplicavel (12 medicéo);

c) CNO - Cadastro Nacional de Obras (1% medicao, se aplicavel);

d) DCTFWeb - Declaracdo de Débitos e Créditos Tributérios Federais
Previdenciarios e de Outras Entidades e Fundos, com o recibo de
transmissao;
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e) DARF (DCTFWeb), devidamente quitada;

f) Detalhamento da Guia de FGTS;

g) Guia do FGTS Digital e Comprovante de Pagamento;

h) Folha de Pagamento/Holerite/Comprovante de Pagamento;

i) Controle de Transporte de Residuos - CTR;

j) Licencas de Cacambas, se aplicavel,

k) Diario de Obras;

I) Relatério Fotografico;

m) Planilha de Medigao;

n) Cronograma Fisico-Financeiro (a partir da 22 medic¢ao);

0) Termo de Recebimento Provisorio - TRP (Ultima medig&o);

p) Certiddo de Quitagdo ISS ou equivalente, se aplicavel (Ultima medig&o);

g) Nota Fiscal e Recibo de Quitacdo, apés autorizacdo do SESI-SP;

r) Declaracdo do Simples Nacional, se aplicavel,

s) Declaracdo da opcédo pela Desoneragdo da Folha de Pagamento, se
aplicavel;

3.8.4. Todos os documentos deverao ser entregues digitalmente, em formato *pdf.

3.8.5. Havendo alteracdo da listagem de empregados e subempreiteiros, a
CONTRATADA devera apresentar relacdo atualizada e devidamente vistada, bem
como todos os documentos comprobatérios dos recolhimentos devidos.

3.9. O pagamento da ultima parcela fica condicionado a:

3.9.1. Emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP) da obra, nos termos
estabelecidos na subclausula 11.3, cabendo a Geréncia Regional do SESI-SP
conferir a realizag@o dos servi¢cos e os documentos relacionados na subclausula
3.8.3.

3.9.2. Entrega dos projetos “As Built”, se aplicavel nos termos do Memorial Descritivo,
devidamente assinados pelo fiscal e pelo profissional legalmente habilitado
responséavel técnico da obra, com emisséo e recolhimento das respectivas ARTs
— Anotacdes de Responsabilidade Técnica, RRTs - Registros de
Responsabilidade Técnica ou TRT — Termo de Responsabilidade Técnica, do
profissional responsavel pelos servicos contratados, além de seus respectivos
arquivos eletrénicos.

3.9.3. Comprovacao, se aplicavel, de liga¢gGes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas de agua e energia durante a execucdo do objeto até a emissdo do
Termo de Recebimento Provisério (TRP) sédo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

3.10. Os pagamentos efetuados pelo SESI-SP & CONTRATADA néo isentardo esta de suas
obrigagOes e responsabilidades contratuais e legais, e nem implicardo em aceitacdo ou
recebimento das obras e servigos pagos, podendo o SESI-SP rejeita-los posteriormente
e solicitar sua reexecucéao, renunciando a CONTRATADA a presunc¢éo do art. 614, bem
como seus paragrafos primeiro e segundo, do Cadigo Civil Brasileiro.

3.11. Conforme o caso e por forca das legislacdes vigentes, o0 SESI-SP devera reter e recolher
sobre o valor total ou dos servigcos (mao-de-obra e BDI) especificados na nota fiscal e de
acordo com a planilha de precos apresentada pela CONTRATADA, as aliquotas
pertinentes aos tributos devidos na fonte, a seguir discriminados:
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a) Imposto de Renda,;

b) INSS;

c) ISS (Imposto Sobre Servigcos de Qualquer Natureza);
d) CSLL (Contribuicdo Social Sobre Lucro Liquido);

e) COFINS; e

f) PIS/PASEP.

3.11.1. Quando da emissao da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA devera destacar os
valores das retencdes dos tributos e contribui¢cdes sociais referidos na subclausula
anterior, incidentes sobre a prestagéo de servico da CONTRATADA.

3.11.2. Devera informar o numero do CNO — Cadastro Nacional de Obras no corpo da
nota fiscal/fatura, se aplicavel.

3.12. O SESI-SP, ainda, se reserva o direito de reter quaisquer importancias referentes a outros
impostos, taxas, contribui¢cdes, e recolhimentos obrigatérios, incidentes sobre a prestacdo
de servicos ora contratada, desde que ndo comprovado seus pagamentos pela
CONTRATADA.

Clausula Quarta — Dos Critérios para Medigao

4.1. De acordo com o regime de contratagdo “Empreitada por Preco Global”’, as medigbes
serdo efetuadas de acordo com a evolucao fisica da obra.

4.2. Paratanto, a CONTRATADA devera fornecer o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado
da obra, por ela elaborado, documento que passara a integrar o presente contrato,
contendo a especificacdo fisica completa de todas as etapas, subetapas, parcelas,
trechos ou subtrechos necesséarios as medi¢gBes, a0 monitoramento e ao controle das
obras, ndo se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execucao e
medicao os custos unitarios da planilha de formagéo de pregos.

4.3. As medicBes mensais serdo realizadas por etapas ou parcelas efetivamente concluidas,
respeitando a cronologia correta das etapas construtivas e de acordo com o estabelecido
no Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.

4.4, Somente serdo consideradas as etapas concluidas e aprovadas pela FISCALIZACAO
do SESI-SP, desde que executadas de acordo com as especificacdes constantes nos
projetos e memoriais.

4.5. Etapas parcialmente executadas ndo poderdo ser medidas ou faturadas.

4.6. Caso os servicos previstos numa etapa do Cronograma Fisico-Financeiro que nédo
tenham sido executados, qualquer servico da parcela mensal seguinte ndo sera pago.

4.7. Caso as etapas dos servicos executados sejam superiores aos previstos no Cronograma
Fisico-Financeiro para cada periodo, estes poderdo ser faturados desde que todos os
servigos das etapas anteriores tenham sido concluidos.

Clausula Quinta — Das Caucbes e Garantias

5.1. A CONTRATADA prestara garantia de execu¢ao contratual correspondente a 10% (dez

por cento) do valor total proposta.
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5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

5.1.1. Do valor de cada medicdo sera retida a importancia correspondente a 10% (dez
por cento) do valor medido, a titulo de garantia de execug¢do dos servicos
contratados.

5.1.2. A prestacdo de garantia visa assegurar o integral cumprimento de todas as
obriga¢gBes contratuais assumidas, inclusive o pagamento de multas previstas
neste contrato.

Os valores correspondentes as retengdes, previstas na subclausula 5.1, seréo liberados
mediante solicitacdo, 30 (trinta) dias apés o Termo de Recebimento Definitivo das obras,
devidamente corrigido pelo indice da caderneta de poupanca, desde que ndo haja
nenhuma irregularidade pendente.

A Ultima medic&o dos servigos sera liberada apos a emisséo do Termo de Recebimento
Provisorio (TRP) da obra, sem prejuizo da prerrogativa da subclausula 3.9.

Sem prejuizo das garantias especificas exigidas para determinados servigos, a
CONTRATADA responde pelos materiais e servicos executados, em conformidade com
os dispositivos do Codigo Civil Brasileiro, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a partir
da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), devendo refazer ou
substituir por sua conta, as partes defeituosas sem nenhum énus para o SESI-SP. Da
mesma maneira, persistira sua responsabilidade pelos servi¢cos subempreitados, ficando
a CONTRATADA solidariamente responsavel e obrigada por todos 0s servicos
executados e materiais fornecidos por todos e quaisquer subcontratados e pela
conclusao satisfatéria desses subcontratos, como se 0s servigos por eles executados o
tivessem sido diretamente pela CONTRATADA, ficando ainda obrigada a desfazer por
sua conta e risco, todo e qualquer servigo ou partes em desacordo com o0 projeto,
especificagbes e qualidades ajustadas.

Clausula Sexta — Das Penalidades

Durante a execucdo do contrato, o atraso no Cronograma Fisico estabelecido ensejara a
aplicacdo de adverténcia, sem prejuizo da prerrogativa conferida na subclausula 8.1.1,
alinea “a)”.

No caso de violacdo de qualquer clausula contratual, para a qual ndo haja penalidade
especifica, fica a CONTRATADA sujeita a multa de até 3% (trés por cento) do valor do
contrato, a critério do SESI-SP.

Independente da data efetiva de inicio dos servicos, a data prevista para conclusdo das
obras e emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP) é aquela obtida somando-
se 0 prazo previsto para execucao dos servicos a data de recebimento da " OIS - Ordem
de Inicio de Servico".

Pelo atraso na concluséo da obra e emisséo do Termo de Recebimento Provisério (TRP),
sera aplicada a multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total do contrato.

Caso ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias corridos para conclusao dos servicos nao
aceitos e/ou correcdo dos defeitos apontados no Termo de Recebimento Provisério
(TRP), a CONTRATADA seré penalizada com multa de 0,1% (um décimo por cento)
sobre o valor total do contrato por dia de atraso, até a efetiva conclusdo da obra e emisséo
do Termo de Recebimento Definitivo (TRD).
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6.6. Em caso de ultrapassar 30 (trinta) dias corridos apos emissdo do Termo de Recebimento
Provisério (TRP) a entrega dos documentos abaixo, implicara na aplicagdo da multa de
3% (trés por cento) do valor total do contrato, exceto se por motivo justificado houver
atraso no 6rgdo competente, mediante apresentacdo de protocolo e andamento do
processo:

6.6.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido especifica para a obra expedida pela RFB e baixa do Cadastro Nacional de
Obra na RFB (CNO), se aplicavel.

6.6.2. Habite-se, se aplicavel.

6.6.3. Baixa da Licenca de Reforma, se aplicavel.

6.6.4. Projetos, laudos e demais documentos relativos ao AVCB, se aplicavel.
6.6.5. Desenhos “as-built” e laudos de todas as disciplinas, se aplicavel.

6.7. A parte que der motivo a rescisdo por descumprimento das clausulas e condi¢cdes
pactuadas incorrerd no pagamento, a Parte inocente, de multa contratual equivalente a
10% (dez por cento) do valor total do contrato, ressalvado o direito ao credor de exigir
indenizag&o por prejuizo excedente, nos termos do paragrafo Unico do art. 416 do Cédigo
Civil.

6.7.1. Fica desde logo estabelecido e compreendido que a multa por rescisdo tem
natureza compensatéria, sendo um patamar minimo de perdas e danos
previamente estipulados pelas Partes, incidindo sempre integralmente, pouco
importando o quanto foi executado da empreitada.

6.8. Na hipotese de rescisdo motivada do contrato causada pela CONTRATADA, esta ficara
suspensa do direito de participar de qualguer Chamamento Publico, Processo de
Selecao, inclusive do direito de contratar, junto ao SESI-SP e SENAI-SP, por prazo ndo
superior a 05 (cinco) anos.

6.9. Podera o SESI-SP descontar das importancias caucionadas e/ou retidas todo o valor que,
a qualquer titulo, Ihe for devido pela CONTRATADA.

6.10. As penalidades aqui previstas sdo independentes, ndo excludentes e poderdo ser
aplicadas cumulativamente, quando for o caso.

Clausula Sétima — Da Suspenséo Cautelar

7.1. Sem prejuizo da prerrogativa prevista na subclausula 8.1 e suas alineas, a
CONTRATADA poderd ser suspensa cautelarmente do direito de participar dos
processos de selegdes, inclusive do direito de contratar do SESI-SP ou SENAI-SP,
enquanto perdurarem qualquer das seguintes situagdes:

a) atraso superior a 30 (trinta) dias no Cronograma Fisico, para entrega da obra ou

para correcdo dos defeitos apontados no Termo de Recebimento Provisério
(TRP); e
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

b) presenca de vicio(s)/desconformidade(s) apontado(s) pela FISCALIZACAO e néo
corrigido(s) 10 (dez) dias apds a comunicacédo da irregularidade.

Verificada uma das hipoteses da subclausula 7.1, a CONTRATADA sera notificada para
apresentacao de defesa no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

Se 0s motivos apresentados na defesa forem considerados insuficientes/improcedentes,
a CONTRATADA tera seu cadastro suspenso cautelarmente para participacdo nos
Chamamentos Publicos, Processos de Selecao, inclusive do direito de contratar com o
SESI-SP ou o SENAI-SP, o que impedird também de ser declarada vencedora de
qualquer Processo de Sele¢gdo, Chamamento Publico, com ou sem disputa,
impossibilitando de celebrar qualquer contrato e/ou ajuste, que esteja em andamento,
enguanto perdurarem os efeitos da suspenséo.

Corrigido o fato gerador da suspensdo, a CONTRATADA podera tomar a iniciativa de

solicitar sua reabilitacdo, com efeitos nado retroativos, sendo que neste caso o SESI-SP

terd o prazo de 05 (cinco) dias corridos para analisar o pedido.

A suspenséo cautelar € meramente acessoria e ndo exclui a possibilidade de aplicacao

das penalidades cabiveis para a hipétese previstas na Clausula Sexta — Das Penalidades.
Clausula Oitava — Da Resciséo

O presente contrato poderd ser considerado rescindido por qualquer das Partes,

independentemente de interpelacdo ou notificacdo judicial e mediante simples aviso por

escrito, nos seguintes casos:

8.1.1. Por iniciativa motivada do SESI-SP:

a) pelainfragdo a qualquer clausula do presente contrato;

b) se a CONTRATADA paralisar a obra pelo periodo de 10 (dez) dias consecutivos, sem
motivo justificado;

c) em caso de recuperacdo judicial/extrajudicial, faléncia, dissolu¢éo ou liquidacdo da
CONTRATADA;

d) atraso superior a 90 (noventa) dias no cumprimento de qualquer etapa do
Cronograma Fisico;

e) suspensdo das obras por determinacdo de autoridades competentes, por conta de
ato de responsabilidade da CONTRATADA, ficando a mesma obrigada pelos
eventuais aumentos nos custos de servigos e pelas perdas e danos que o SESI-SP
venha a sofrer;

f) associacdo com outrem, fusdo ou incorporacdo da CONTRATADA, ou ainda
alteracao de seu Contrato Social ou Estatuto, que modifique seu objeto, estrutura ou
prejudique a execugao deste contrato;

g) cessao ou transferéncia do contrato;

h) subcontratacdo dos servi¢os, sem prévia concordancia do SESI-SP; e
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

i) cometimento reiterado de faltas ou ndo atendimento das determinacbes da
FISCALIZACAO do SESI-SP.

8.1.2. Por iniciativa motivada da CONTRATADA:

a) pelo atraso dos pagamentos por parte do SESI-SP por prazo superior a 60 (sessenta)
dias;

b) pela suspensdo da execucdo das obras pelo SESI-SP por prazo superior a 90
(noventa) dias corridos, salvo em casos de calamidade publica ou grave perturbacao
da ordem; e

c) supressao de obras por parte do SESI-SP que reduza o valor inicial do contrato, além
de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor, sem anuéncia da CONTRATADA.

Em caso de rescisdo deste contrato por iniciativa do SESI-SP, este imitir-se-a
imediatamente na posse do canteiro, bem como de todos os servigcos executados até
entdo, de todos os materiais efetivamente aplicados na obra e das instalagdes provisorias
de propriedade da CONTRATADA. Poderd o SESI-SP, a seu exclusivo critério, concluir
os trabalhos objeto deste contrato da forma que julgar mais conveniente, sem qualquer
consulta a CONTRATADA ou interferéncia desta.

A CONTRATADA obriga-se paralisar imediatamente a execu¢do dos servicos a partir do
recebimento da notificacdo de rescisdo contratual, devendo desmobilizar a obra.

Em qualquer hipétese de resciséo, as Partes deverdo realizar vistoria conjunta na obra
para apuracéo, através da elaboracao de inventario.

8.4.1. Para aplicacdo do presente contrato entende-se por inventario os servigos
efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZACAO do SESI-SP.

8.4.2. Fica estabelecido que o inventario obedecera ao critério de medig&o previsto no
presente instrumento, sendo apurado apenas os servicos efetivamente realizados
e aceitos pela fiscalizacdo. Os materiais ndo aplicados na obra deverdo ser
retirados juntamente com a desmobilizagdo da obra, nos termos do presente
contrato.

Em qualquer hipétese de rescisdo ou extingdo contratual, a CONTRATADA fica obrigada
a entregar no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a Certiddo Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao especifica para a obra, expedida pela RFB,
dos servicos efetivamente realizados e aceitos pela fiscalizacdo até o momento, se
aplicavel

ApoOs a apuragdo e pagamento pelo trabalho efetivamente realizado, feitos os descontos
de eventuais multas aplicadas, o SESI-SP promovera a liberacdo da caucéo, eventual
retencdo, e liberara a CONTRATADA de outras garantias que ndo as inerentes aos
servigos executados.

8.6.1. Em nenhuma hipétese de rescisdo contratual sera liberada qualquer tipo de
caucdo, retencdo ou garantia se ainda restarem pendéncias, de qualquer
natureza, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA ter& o prazo de 30 (trinta) dias para a desmobilizacdo da obra, a partir
da declaracdo de rescisdo do contrato pelo SESI-SP, retirando seu pessoal e
12
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8.8.

9.1.

9.2.

equipamentos, bem como materiais de sua propriedade ainda néo aplicados na obra,
mas ndo as instalacdes provisorias e materiais depositados no canteiro e que ja tenham
sido pagos, ainda que parcialmente, que passarao a ser de propriedade do SESI-SP.

Fica assegurado ao SESI-SP, mediante prévio aviso por escrito, o direito de cancelar
parcialmente ou de introduzir modificagdes julgadas convenientes nos servi¢cos objeto
deste contrato, bem como de solicitar a execugdo de servigos extras, Como previsto na
subclausula 3.4 e suas subclausulas.

Clausula Nona — Das Responsabilidades da CONTRATADA

A CONTRATADA executara este contrato sob sua inteira responsabilidade técnica, nos
termos do Art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro, de acordo com as especificacbes do
Chamamento Publico n° , Observando, ainda, no que couber, as normas,
regulamentos e instrucdes vigentes do SESI-SP, sendo certo que a presenca do SESI-
SP na obra, ndo exclui, ou diminui essa responsabilidade.

A CONTRATADA estara, na execucao das obras ou servigos, obrigada a:
9.2.1. Confeccionar e instalar no local apropriado as placas de obra.

9.2.2. Fornecer todos os materiais da melhor qualidade a serem adquiridos de
fornecedores iddneos e tradicionais, mao-de-obra e equipamentos necessarios ao
total cumprimento de suas obrigacdes.

9.2.3. Observar fielmente a pratica da boa construgdo, em perfeito atendimento as
especificagdes, normas e demais instru¢gées dadas pelo SESI-SP, de acordo com
0s requisitos de qualidade, utilidade e resisténcia recomendadas pelas Normas
Técnicas aplicaveis.

9.2.4. Providenciar para que 0s materiais estejam a tempo na obra e manter na mesma,
namero suficiente de operarios e equipamentos, para que os trabalhos tenham
andamento normal, condizentes com o prazo estipulado.

9.2.5. Fornecer todos o0s equipamentos, ferramentas, transportes e servicos
complementares a execucao das obras, respondendo por todas as despesas dai
decorrentes, inclusive taxas ou "royalties" eventualmente exigiveis pelo uso de
métodos, processos, materiais e/ou equipamentos utilizados. Os equipamentos e
ferramentas deverdo ser adequados, seguros e estar em boas condi¢Ges para a
realizacao dos trabalhos, bem como a localizacdo dos barracdes, que deverdo ser
previamente aprovados pela FISCALIZACAO do SESI-SP.

9.2.6. Refazer, as suas expensas, qualquer servico que ndo seja aceito pela
FISCALIZACAO do SESI-SP.

9.2.7. Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas e outras determinacdes
das autoridades federais, estaduais e municipais e outras aplicaveis, inclusive leis
e portarias referentes a Higiene e Segurancga do Trabalho e de Controle Ambiental,
sendo de sua integral responsabilidade as consequéncias de qualquer
transgressao sua, ou de seus prepostos, colaboradores, de terceiros em seu
nome, bem como a seguir as normas do Regulamento do Canteiro de Obras.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.2.8. Realizar as suas expensas, quaisquer servi¢cos, inclusive de topografia que se
facam necessérios para a devida execucéo das obras, bem como realizar todos
0S ensaios e testes exigidos pelas especificagbes e normas técnicas aplicaveis,
sem prejuizo dos que o SESI-SP eventualmente resolva realizar.

9.2.9. Desmobilizar-se, quando devidamente instruido pelo SESI-SP com a
desmontagem e remocgdo de todas as construgbes provisorias utilizadas no
Canteiro de Obras, urbanizando totalmente o local conforme o respectivo projeto.
Quaisquer sobras de material e ou equipamentos de propriedade do SESI-SP
deverdo ser transportados para os locais determinados, dentro do terreno da obra.

9.2.10. Providenciar junto a Prefeitura Municipal ou 6rgdo competente, autorizacéo para
execucdao de pequenas reformas sem alteracao de area ou de uso, se necessario,
ou, se for o caso, providenciar junto a Prefeitura Municipal, autorizagdo para
execucao das obras, inclusive a execucgéo e aprovagao de projetos, se necessario.

9.2.11. Nao empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e,
em nenhuma hipotese, menores de 16 anos, salvo na condigdo de aprendiz,
conforme disposigdes legais aplicaveis.

9.2.12. Os valores correspondentes a aplicagao do fator corretor “K”, serao retidos e
pagos na ultima medi¢éo caso ndo haja atraso na conclusdo da obra.

9.2.13. Os valores correspondentes a aplicacdo do fator corretor “K”, seréo retidos e
descontados das multas contratuais previstas nas subclausulas 6.4 e 6.5.

A CONTRATADA ¢ a Unica responsavel, em qualquer caso, por danos ou prejuizos que
eventualmente possa causar a terceiros, especialmente vizinhos, seus proprios
empregados, funcionarios, colaboradores, de terceiros em seu nome e/ou prepostos do
SESI-SP, em decorréncia da execucao de servi¢cos, objeto deste contrato, sem qualquer
responsabilidade ou 6nus para o SESI-SP pelo ressarcimento ou indenizacdo devidos;
sera, também, responsavel por qualquer dano ou destruicdo da obra em construcao,
direta ou indiretamente, causada por incéndio, raios, explosfes e suas consequéncias.

9.3.1. Na hipotese de sobrevir qualquer agdo ou medida extrajudicial contra o SESI-SP,
a CONTRATADA obriga-se a assumir a responsabilidade de tal forma a exonerar
0 SESI-SP de qualquer arguicao na espécie. Se nao lograr a exclusao, de plano,
do que devera arguir em preliminares, a CONTRATADA respondera pelas
despesas desse com a sua defesa e, se for solicitado pelo SESI-SP, fornecera
caucdo como garantia da futura exigibilidade dos valores em discusséao.

Fica igualmente a CONTRATADA como Unica empregadora, responsavel pelos encargos
securitérios, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, incidentes ou que venham
a incidir sobre o custo da mao de obra resultantes da execucéo do presente contrato.

A CONTRATADA se obriga a manter um Engenheiro habilitado pelo CREA-SP ou um
Arquiteto habilitado pelo CAU-SP ou um Técnico habilitado pelo CRT, conforme o caso,
previamente aprovado pelo SESI-SP, na qualidade de preposto, entendendo-se que o
mesmo estara suficientemente credenciado pela CONTRATADA a representa-la
validamente junto ao SESI-SP, em tudo quanto se relacione com o objeto deste Contrato,
e juntando coOpia da respectiva ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, RRT —
Registro de Responsabilidade Técnica ou TRT — Termo de Responsabilidade Técnica,
expedidos, respectivamente, pelo CREA-SP, CAU-SP e CRT-SP.
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9.6. A CONTRATADA se obriga a manter na obra, no minimo, os profissionais e seus
respectivos periodos indicados em “Despesas Administrativas” da Planilha Orgamentaria.

9.7. A CONTRATADA se obriga a retirar do local dos servicos imediatamente ap0s o
recebimento da comunicacdo do SESI-SP, qualquer pessoa cuja permanéncia no local
for considerada inconveniente a critério exclusivo do SESI-SP.

9.8. Ficam também, sob a responsabilidade e por conta da CONTRATADA, quaisquer multas
porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que por forca dos dispositivos
legais sejam impostas ao SESI-SP, com relac&o a este contrato.

9.9. N&o poder4d a CONTRATADA pleitear acréscimo de preco sob alegacdo de falhas,
omissbes ou inexequibilidade de qualquer parte das normas e especificacoes,
entendendo-se previstos nos precos unitarios constantes da proposta, o custo dos
servi¢os e das modificagBes que forem imprescindiveis a execugéo.

9.10. A CONTRATADA obriga-se a executar quaisquer servigcos extraordinarios que decorram
de modificagbes das normas e especificagbes, ou outros servicos complementares
solicitados pelo SESI-SP, mediante solicitagdo escrita, observando-se para a sua
execucao, 0s precos unitarios que figurem na proposta da contratada, cabendo ao SESI-
SP a andlise e aprovacdo desses pre¢os. Nao constando esses pregos unitarios na
proposta, serdo apresentadas pela CONTRATADA novas composi¢cdes de precos
unitarios para andlise e aprovacado por parte do SESI-SP, conforme estabelecido nas
subclausulas 3.4. e 3.5 deste contrato.

9.11. Na&o sera admitida em hip6tese alguma a presenca de funcionarios, proprios ou de
terceiros na obra, que ndo estejam registrados em Carteira e munidos de cracha de
identificacdo, ou de menores de idade, de conformidade com a lei.

9.12. E de exclusiva responsabilidade e constitui 6nus da CONTRATADA a guarda e
conservacgdo da area das obras de forma a manté-la livre da ocupagéo de pessoal ou
material por terceiros, bem como promover a desocupacao por seus funciondrios e seus
pertences das obras executadas, até o final e definitivo recebimento pelo SESI-SP.

9.13. A CONTRATADA sera responséavel pela coordenacao, na obra, dos seus servigcos, com
outros diversos, contratados pelo SESI-SP, com outras Empreiteiras.

9.14. A CONTRATADA se obriga expressamente a requerer, se necessario for, e obter junto
ao INSS o certificado de matricula especial relativo & obra contratada, de forma a
possibilitar o licenciamento da construcdo, e, a apresentar na conclusdo da mesma o
Certificado de Quitacdo e o Certificado Semestral de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servico, relativos & presente obra, sob pena do SESI-SP reter todas as
importancias devidas até a apresentacao dos aludidos certificados, sem prejuizo de
outras medidas.

9.15. Obriga-se a CONTRATADA a fornecer os Equipamentos de Protecéo Individual - EPIs,
Uniforme e Identificacdo Pessoal (cracha), bem como obrigar o uso por seus funcionarios,
conforme previsto na legislagcdo sobre Seguranga e Higiene do Trabalho.

9.16. A CONTRATADA devera assumir toda e qualquer responsabilidade, inclusive as
despesas a titulo de indenizacbes no ambito civil e trabalhista, na hipotese dos seus
empregados deixarem de cumprir a normas de higiene e seguranca do trabalho, inclusive
0 uso de EPIs.
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9.16.1. A CONTRATADA devera entregar ao SESI-SP, a cada 03 (trés) meses, ficha de
entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPIS) aos seus funcionarios,
devidamente assinada.

9.16.2. Além dos comprovantes acima, a CONTRATADA devera entregar cépia do
certificado dos treinamentos de seguranca do trabalho realizados, exemplo: NR-10, NR-
35 e sobre o uso correto dos EPIs relativo a cada funcionério alocado na obra.

9.17. Providenciar a obtencao junto aos 6rgaos competentes de todas as licengas necessarias
a execucdo dos servicos objeto deste contrato.

9.18. Admitir, manter e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado e capacitado
em todos os niveis de trabalho, reforcando o contingente de mao-de-obra sempre que
constatada sua insuficiéncia, para permitir a execucdo dos servicos dentro dos prazos
previstos.

9.19. Manter em todos os locais do canteiro um seguro sistema de sinalizagdo e seguranca, de
acordo com o Memorial Descritivo e as normas legais pertinentes, especialmente as que
tratam de segurancga do trabalho.

9.20. Providenciar, quando necessario, as ligacdes de agua, luz e forga para a execugédo dos
servigos contratados cujos custos de consumo serdo de sua inteira responsabilidade.

9.21. Construir no local da obra as instalacfes necesséarias a execug¢ao dos servigos, sendo
vedada a construcdo de dormitério para o pessoal da obra.

9.22. Retirar dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, do canteiro e local dos
servicos, todo e qualquer material que for rejeitado pela FISCALIZACAO, bem como
substituir todo equipamento defeituoso.

9.23. Manter no escritério da obra, em local visivel, quadro de gestédo a vista com informacgdes
sobre o acompanhamento fisico, financeiro, dados de seguranca e qualidade da obra,
inclusive toda a documentacao legal Federal, Estadual e Municipal.

9.24. Manter rigorosamente em dia o preenchimento do Diario de Obra, nele registrando as
principais ocorréncias, tais como: reclamagdes, ordens, resolugdes ou entendimentos
entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA.

9.25. Dar ciéncia ao SESI-SP, de imediato, do recebimento de quaisquer notificagbes, avisos
ou interpelacdes de autoridades competentes que digam respeito aos servicos ora
contratados.

9.26. Informar por escrito, ao SESI-SP, sem prejuizo das comunicac¢des que devam ser feitas
as autoridades competentes, os acidentes, fatos relevantes e anormais.

9.27. A CONTRATADA fica obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados
aos seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposi¢cdo de multa de 5% (cinco por

cento) do valor do contrato, com possibilidade de sua rescisédo, em caso de persisténcia
dessa infracéo.

Clausula Décima — Da Fiscalizagédo
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10.1. O SESI-SP é representado na obra e em todos 0s assuntos referentes a mesma por seus
prepostos, neste instrumento denominado FISCALIZACAO, com autoridade para exercer
toda e qualquer acéo para o fiel cumprimento deste, e tera o direito de acesso a todos 0s
locais da obra e dependéncias da CONTRATADA, e plenos poderes para:

10.1.1. Ordenar a suspensao das obras e servi¢cos, sempre que constatar irregularidades
e vicios na obra, na aplicacdo dos materiais, na qualidade e eficiéncia dos
mesmos, ou ainda, que 0s servicos estejam em desacordo com o0 projeto e
especificagbes aprovados pelo SESI-SP, ficando, nesses casos, a
CONTRATADA, obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, os servigos referentes as obras em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des, ocultas ou aparentes, resultantes da
ma execucao ou mé qualidade dos materiais e mdo de obra empregados, sem
prejuizo da eventual aplicacdo de multa.

10.1.2. Solicitar, ap6s inspec¢édo, a imediata remocdo do canteiro de obras de todo e
qualquer material que ndo atenda as especificagbes do projeto e/ou Normas
Técnicas aplicaveis.

10.1.3. Solicitar a seu exclusivo critério e por quem indicar, a realizacdo de testes e/ou
ensaios complementares de verificacdo de materiais e servicos. Caso estes
ensaios ou testes revelem alguma deficiéncia nos materiais ou servi¢os, suas
despesas serdo debitadas a CONTRATADA, independentemente das
demoli¢des, reconstrucdes ou reforcos que se fizerem necessarios.

10.1.4. Abonar a seu exclusivo critério, os dias de atraso causados por motivo
comprovado de forca maior, aceitos pela legislacdo em vigor, desde que tomadas
as providéncias para o aumento da producao diaria, a fim de que, nas etapas
subsequentes, seja recuperado ou diminuido ao maximo o atraso havido.

10.1.5. Determinar a qualquer tempo as modificagbes que entender necessarias,
respeitados o0s critérios de viabilidade técnica de projeto, memoriais e
especificacdes.

10.1.6. ACONTRATADA é responsavel pelos danos causados direta ou indiretamente ao
SESI-SP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do
contrato, ndo excluindo ou atenuando essa responsabilidade a atuacdo da
FISCALIZACAO e acompanhamento da obra pelo SESI-SP.

10.2. A CONTRATADA obriga-se a manter no canteiro um livro "Diario de Obras - Ocorréncias",
onde serdo registradas todas as ocorréncias da obra e as determinacfes da
FISCALIZACAO. Este livro devera obrigatoriamente ser vistado a cada anotacéo feita,
pelos representantes do SESI-SP e da CONTRATADA.

10.3. Para garantir maior seguranca juridica, econbmica e financeira as partes
envolvidas na contratagdo, bem como protecdo aos empregados da

CONTRATADA, o SESI-SP reserva-se o direito de conduzir processos de due
diligence, conforme previsto no Chamamento Publico n® XXX/2024.

Clausula Décima Primeira — Do Recebimento dos Servicos
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11.1. Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidas, sera lavrado o
Termo de Recebimento Provisorio (TRP).

11.2. Em casos de obras e servi¢cos, quando setorizados, ficarem inteiramente concluidas,
poderd ser lavrado o Termo de Recebimento Provisério Parcial (TRPP).

11.3. O recebimento provisoério sera feito mediante solicitacdo por escrito da CONTRATADA,
imediatamente ap6s a concluso e o recebimento pela FISCALIZACAO do SESI-SP, de
todos os servigos objeto deste contrato. Na ocasi&o seréo anotados 0s servicos rejeitados
ou a serem corrigidos antes do recebimento definitivo, cujas corre¢cbes deverdo ser
realizadas em até 30 (trinta) dias, sob a pena de aplicacdo das multas cabiveis, previstas
neste contrato.

11.4. O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das obras e servicos sera celebrado em até
30 (trinta) corridos dias apds o recebimento provisorio, desde que atendidas todas as
reclamacdes da FISCALIZACAO, dos poderes publicos ou de concessionarias referente
a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras
e/ou servicos executados, e desde que solucionadas todas as reclamacdes porventura
feitas quanto a falta de pagamento a operarios, fornecedores de materiais e prestadores
de servicos empregados na construcédo, bem como a apresentacdo dos Projetos "As
Built”, de acordo com a subclausula 3.9.2.

11.5. O recebimento provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
das obras, nem a ético-profissional, pela perfeita execu¢éo do contrato.

10.2.1. O prazo mencionado no Artigo 618 do Cddigo Civil sera contado, em qualquer
hipotese, a partir da data da assinatura do TRD.

11.6. Apo6s a emissdo do TRD, a CONTRATADA devera formalizar a quitagdo em termo
proprio, conforme Instrumento de Quitacdo e Devolucdo de Caucao assinado pelas
Partes, devendo ser devolvida a CONTRATADA a quantia correspondente a garantia da
execucgdo contratual, de acordo com o estabelecido na Clausula Quinta — Das Caugfes
e Garantias.

Clausula Décima Segunda — Das Subempreitadas

12.1. Serao permitidas subempreitadas de servi¢cos sem prejuizo da responsabilidade solidaria
da CONTRATADA, relativamente aos atos praticados pelo subempreiteiro.

12.2. A CONTRATADA, devera solicitar formalmente a anuéncia do SESI-SP antes da
subcontratacao.

Clausula Décima Terceira — Das Consideragdes Finais

13.1. Todos os Impostos e demais despesas incidentes sobre este contrato, ou dele
decorrentes, inclusive emolumentos e taxas devidas ao CREA-SP, CAU-SP, CRT-SP
pela ART, RRT e TRT, respectivamente, correrdo por conta da CONTRATADA, que
efetuard seu pagamento na forma e nos prazos determinados em lei, obrigando-se a
apresentar comprovante do atendimento destas obrigacdes.

13.2. O SESI-SP se reserva o direito de contratar com terceiros a execucdo, ho mesmo local,

de servicos e obras distintos dos abrangidos por estes integrantes do contrato, se assim
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entender, cabendo a CONTRATADA tudo fazer para o cabal desempenho das demais
contratadas.

13.3. Os servicos ora contratados integrardo, de imediato, a propriedade do SESI-SP, a medida
gue forem sendo executados.

13.4. O SESI-SP néao responde pelos compromissos de qualquer espécie assumidos pela
CONTRATADA.

13.5. Se assim lhe convier, o SESI-SP podera usufruir dos servicos ja concluidos,
comprometendo-se a nao interferir ou prejudicar o andamento dos servigos ainda em
execucao.

13.6. Nao sera permitido & CONTRATADA transferir ou caucionar a outrem os direitos ou
garantias deste contrato.

13.7. O SESI-SP podera exigir todos os ensaios, testes ou exames, pareceres e demais provas
gue forem necesséarias para a boa execucdo da obra, devendo ser executados por
profissionais, laboratérios ou firmas especializadas, aprovadas pelo SESI-SP, correndo
as despesas por conta da CONTRATADA.

13.8. O SESI-SP podera suspender tanto a execugdo das obras como o pagamento de etapas
de servicgo por falta ou inadequacdo dos ensaios ou testes exigidos.

13.9. O SESI-SP exigirA o cumprimento estrito do disposto no Chamamento Publico, nos
memoriais descritivos, nos projetos, bem como, a rigorosa aplicacdo das normas técnicas
da ABNT e demais normas existentes, cabiveis na execucdo dos servicos ora
contratados, rejeitando qualquer servico executado ou material fornecido pela
CONTRATADA que néo corresponda ao estabelecido neste contrato.

Clausula Décima Quarta — Das Disposi¢fes Gerais

14.1. As Partes cumprirdo integralmente, a todo tempo, de acordo com a Lei Anticorrupgéo
Brasileira (Lei n°® 12.846/2013), bem como com todas as outras leis antissuborno,
anticorrupcdo, sobre conflitos de interesse ou outras leis, normas ou regulamentos com
finalidade e efeito semelhantes aplicaveis a CONTRATADA ou ao SESI-SP.

14.2. Se durante a vigéncia do presente contrato, o SESI-SP for obrigado, por Lei ou Ato de
Autoridade Publica, a interromper as atividades que constituem o objeto deste contrato,
0 mesmo podera ser (extinto) rescindido, independente do pagamento da multa ou
gualquer outra verba, seja a que titulo for.

14.3. Na eventualidade de vir a ser exigida do SESI-SP qualquer importancia de
responsabilidade da CONTRATADA, esta ficara obrigada a repor ao SESI-SP o valor por
estes despendidos, acrescido de 50% (cinquenta por cento).

14.4. O SESI-SP néo sera responsavel, seja a que titulo for, por quaisquer perdas, danos,
extravios ou desaparecimento de objetos pessoais, pertencentes a CONTRATADA ou
por esta alugados, ou ainda, dos integrantes de sua equipe.

14.5. Se durante a vigéncia do presente contrato ocorrer motivos de caso fortuito e/ou de forga
maior que impeca a continuidade da execucdo do contrato, tais como calamidades
publicas, estado de emergéncia, que gerem impacto de forma a restringir circulacdo de
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14.6.

15.1.

pessoas por medida de seguranca publica, motivos de interesse publico e/ou bem estar
social, declarado/s ou ndo por Autoridade/s, Comunicado/s emitido/s pela Organizacao
Mundial da Saude ou Organismos Governamentais, podera ocorrer a suspensdo do
presente instrumento, e se for o caso, com o cancelamento de cronogramas definidos,
até o seu regular retorno, sem que haja qualquer penalidade, custo e despesa, a
quaisquer das Partes, seja a que titulo for.

Qualquer tolerancia no cumprimento do presente instrumento serd entendida como mera
liberalidade das Partes e ndo como novagdo, que ndo se presumird em nenhuma
hipotese, configurando-se apenas por escrito e firmada por ambas as Partes.

Clausula Décima Quinta — Da Protecao de Dados

As Partes declaram que cumprirdo a Lei Geral de Protecao de Dados (“LGPD”) n® 13.709,
de 14 de agosto de 2018 e todas as demais leis, normas e regulamentos aplicaveis, assim
como cumprirdo suas respectivas atualizacfes e atenderao os padrdes aplicaveis em seu
segmento em relagdo ao tratamento de dados pessoais, tanto no que diz respeito aos
dados pessoais disponibilizados pela SESI-SP a CONTRATADA, quanto com relagdo aos
dados disponibilizados pela CONTRATADA a SESI-SP, pelo que se segue:

a) possuem todos os direitos, consentimentos e/ou autorizagfes necessarios exigidos
pela LGPD, e demais leis aplicaveis, para divulgar, compartilhar e/ou autorizar o
tratamento dos dados pessoais para o cumprimento de suas obrigacdes contratuais
elou legais;

b) né&o conservardo dados pessoais que excedam as finalidades previstas no Contrato
€ Seus anexos;

¢) informaréo e instruirdo os seus colaboradores, prestadores de servicos e/ou terceiros
sobre o tratamento dos dados pessoais, observando todas as condi¢cbes desse
Contrato, inclusive na hip6tese de os titulares de dados terem acesso direto a
gualquer sistema (on-line ou néo) para preenchimento de informacdes que possam
conter os dados pessoais, garantindo a privacidade e confidencialidade dos dados
pessoais, e mantendo um controle rigoroso sobre 0 acesso aos dados pessoais;

d) néo fornecerao ou compartilhardo, em qualquer hipétese, dados pessoais sensiveis
de seus colaboradores, prestadores de servicos e/ou terceiros, salvo se
expressamente solicitado por uma Parte & outra, caso o objeto do Contrato justifique
o0 recebimento de tais dados pessoais sensiveis, estritamente para fins de
atendimento de legislacdo aplicavel;

e) informardo uma Parte a outra sobre qualquer incidente de seguranca, relacionado ao
presente instrumento, em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do momento em
gue tomou conhecimento, por quaisquer meios, do respectivo incidente;

f) ir&o alterar, corrigir, apagar, dar acesso, anonimizar ou realizar a portabilidade para
terceiros de dados pessoais mediante solicitacdo da Parte requerente e garantird que
todos os dados pessoais que forem objeto de tratamento sejam precisos e
atualizados;

g) excluirdo, de forma irreversivel, os dados pessoais retidos em seus registros,
mediante solicitacdo da outra Parte ou dos titulares dos dados, a qualquer momento,
salvo conforme determinado por lei ou ordem judicial;
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h) implementardo medidas de seguranca substancialmente, quando for o caso, de
acordo com os padrdes aplicaveis na industria projetados para garantir a seguranca,
confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais;

i) colaborardo com a outra Parte, mediante solicitacdo desta, no cumprimento das
obrigagbes de responder a solicitacdes e reivindicacdes de pessoa e/ou autoridade
governamental, a respeito de Dados Pessoais;

j) ao término do Contrato cessard o tratamento, inclusive qualquer uso dos Dados
Pessoais e devolvera a outra Parte ou destruira todos os Dados Pessoais e todas as
cbpias destes, exceto se obrigada a manter copia de determinados Dados Pessoais
estritamente em virtude de lei;

k) o tratamento dos dados coletados, somente quando autorizados, de uma Parte a
outra, poderdo ser conservados pelo periodo de 5 (cinco) anos apés o término do
presente instrumento, com sua posterior eliminagdo, sendo autorizada sua
conservagao nas hipoteses descritas no artigo 16 da Lei Geral de Protecdo de Dados
(Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018).

[) assegurardo que colaboradores, prestadores de servigos, terceiros, parceiros e
membros da equipe técnica que venham ter acesso aos dados durante o
desenvolvimento do projeto cumpram as disposi¢des legais aplicaveis em matéria de
protecdo de dados pessoais, nunca cedendo ou divulgando tais dados a terceiros,
salvo se expressamente autorizado pelo titular, por forca de lei ou determinagéo
judicial,

m) as Partes ndo poderao subcontratar nem delegar o Tratamento dos Dados Pessoais
sem 0 consentimento prévio por escrito da outra Parte, mas podem as Partes
preservar e conservar os dados por si ou por empresa contratada especialmente para
este fim;

n) as Partes declaram ciéncia de que os dados fornecidos, uma vez anonimizados, nao
séo considerados DADOS PESSOAIS, como estabelece o artigo 12 da Lei Geral de
Protecdo de Dados (Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018).

15.2. Independentemente do disposto em qualquer outra clausula deste Contrato, ou se for o
caso do Contrato original e eventuais aditivos, a CONTRATADA ¢€ a Unica responsavel
por todo e qualquer dano decorrente do descumprimento da LEI N° 13.709, de 14 de
agosto de 2018 — Lei de Protecdo dos Dados, pela CONTRATADA, por seus
colaboradores, prepostos, subcontratados, parceiros comerciais, empresas afiliadas ou
gualquer agente ou terceiro a ela vinculado ou que atue em seu nome.

Clausula Décima Sexta — Da Representacdo da CONTRATADA

A CONTRATADA declara neste ato, para todos os fins e efeitos de direito, que o(s) signatario(s)
é(séo) seu(s) legitimo(s) representante(s) na data de assinatura deste instrumento, conforme
documentos societarios e quando for o caso, procuragéo, constantes de seu cadastro junto ao
SESI-SP, estando ciente de que a falsidade na prestacdo desta informacéo, sem prejuizo de
serem aplicadas as penalidades previstas neste instrumento, inclusive sua rescisdo e apuracao
de perdas e danos, sujeitara todas as pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas
na legislacdo criminal relativas a falsidade ideologica (art. 299 do Codigo Penal).
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Clausula Décima Sétima — Da Assinatura Eletronica

17.1. Quando for o caso, como alternativa a assinatura fisica, as Partes declaram e concordam
gue a assinatura deste Instrumento e todos o0s seus aditivos e afins podera ser realizada
eletronicamente.

17.2. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficicia deste
Instrumento, de acordo com o art. 219 do Cadigo Civil, em formato eletrénico e assinado
pelas Partes por meio de certificados eletrdnicos, nos termos do art. 10, da Medida
Proviséria n° 2.220-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP 2.220-2"), declarando, desde ja,
plena anuéncia com a aposicao das assinaturas eletrénicas neste Contrato na plataforma
a ser definida pelas Partes.

17.3. Adicionalmente, as Partes signatarias deste Instrumento expressamente anuem,
autorizam, aceitam e reconhecem como valida qualquer forma de comprovacao da
autoria de suas respectivas assinaturas por meio de certificados eletrdnicos, nos termos
da MP 2.220-2, de 24/08/2001, sendo certo que quaisquer de tais certificados sera
suficiente para comprovar a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficacia
deste Contrato e seus termos, bem como a respectiva vinculacdo das Partes as suas
disposicdes, nos termos do artigos 441 e 784, lll, do Cédigo de Processo Civil.

Clausula Décima Oitava — Do Foro

O Foro para qualquer postulagcéo decorrente do presente Contrato, € o da cidade de Sao Paulo,
excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

Assim, justas e contratadas, as Partes assinam o presente em 2 (duas) vias, para um sé efeito,
na presenca das testemunhas abaixo.

Sao Paulo, de de 20

CONTRATANTE
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
Departamento Regional de Sao Paulo

Gerente Regional

CONTRATADA
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Representante Legal

Nome:

Cargo:

CPF:
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO | — DEFINICOES

Para melhor compreenséo e precisdo da terminologia adotada no Contrato celebrado entre o
SESI-SP (SESI-SP OU SENAI-SP) e , do qual este Anexo faz parte integrante e
inseparavel, as expressdes abaixo terdo os seguintes significados quando utilizadas no Contrato,
tanto no singular quanto no plural:

1. Aprovacdo Governamental: Qualquer autorizagdo, consentimento, aprovacdo, licenca,
portaria, alvard, decreto, resolucdo, declaragdo ou regulamento de qualquer Autoridade
Governamental relacionado ao cumprimento deste Contrato.

2. Arquiteto Residente: Arquiteto com presenca permanente na obra até a sua conclusao,
sendo responsavel pelo gerenciamento de todos os servigos constantes no projeto, das
equipes de trabalho, seguranca da execucao dentre outras responsabilidades pertinentes ao
cargo.

3. ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) que registra a responsabilidade técnica do
profissional pela obra. A ART deve conter informacdes sobre o profissional responsavel, a
obra e o CREA.

4. Autoridade Governamental: Qualquer governo, federal, estadual ou municipal do Brasil, bem
como seus respectivos ministérios, secretarias, reparticdes, subdivisdes politicas,
organismos, 6rgaos, autoridades, companhias ou comissdes, assim como qualquer entidade
privada ou governamental similar, que desempenhe fungbes legislativas, executivas,
regulatérias, administrativas e/ou judiciais, ou que a qualquer tempo exerca qualquer forma
de jurisdicdo ou controle de fato sobre as Partes ou sobre este Contrato ou sobre qualquer
operagdo ou avenga ora prevista, incluindo, mas ndo se limitando, as entidades que as
sucederem com a mesma finalidade.

5. AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro: Deve ser emitido como forma de garantia
de que a edificacdo segue as regulamentacdes de segurancga contra incéndio.

6. BDI — Beneficios e Despesas Indiretas: E uma porcentagem que é aplicada sobre os custos
unitarios para remunerar administracao central, risco, garantia, custo financeiro, tributos e
lucro da empresa. A soma de pre¢os unitarios com o BDI resulta no prego global.

7. Certiddo de Quitacdo ISS: a CONTRATADA devera obter esta certiddo junto ao 6rgéo
responsavel e apresentar ao SESI-SP no término do contrato.

8. CNO - Cadastro Nacional de Obras: E o banco de dados, gerenciado pela Receita Federal,
gue armazena informacdes das obras de construcdo civil, identificando o local, as
caracteristicas da obra, e permite o recolhimento das contribuices previdenciarias. O
documento devera estar alinhado com o Alvard da Prefeitura, se existir. Esse cadastro é
necessario para que vocé possa solicitar a CND — Certidao Negativa de Débitos, ao final da
sua obra.

9. Coeficiente de Produtividade: é a quantificagdo de cada insumo utilizado numa composi¢éo
para a realizacdo de uma unidade do referido servico.

10. Contrato: Este Contrato de Obra de Empreitada, incluindo os seus anexos e TERMOS
ADITIVOS.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Controle e Monitoramento de Obra: Trata-se dos processos realizados para medir e
monitorar a execuc¢ao do projeto de modo que seja possivel tomar acbes corretivas quando
necesséario. O controle e monitoramento deve ser executado através da emissdo de
relatorios gerenciais mensais com a atualizacdo das informacdes sobre o andamento da
obra sob os aspectos técnicos, fisico, financeiro e administrativo. Tem como objetivo o
relatorio gerencial mensal, que, devera trazer subsidios para a analise de problemas
especificos ocorridos na execucdo de obra, apresentar solu¢des alternativas de forma a
eliminar/minimizar possiveis impactos no prazo e/ou custo.

CPRB — Contribuic&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta: E uma aliquota que incide sobre
a receita bruta que substitui a contribuicdo da empresa para o INSS na folha de pagamento.
Ocorre no caso de folha de pagamento desonerada.

CPU - Composicdo de Preco Unitario: detalhamento dos materiais, mao de obra,
equipamentos e servigcos necessarios para a execugdo de um servigco. A composi¢céo da
origem ao custo unitario ou preco unitario.

CTR ou MTR (certificado ou movimentag&o de transporte de residuo): € um documento de
controle de descarte de residuos, que tem como objetivo rastrear todo o caminho do residuo,
desde sua geracdo até a chegada dos residuos no destino final.

Curva ABC: organizacdo dos servicos ou insumos em ordem decrescente da importancia
financeira, com identificacdo da porcentagem correspondente a cada servico.

Custo Direto: é o custo dos insumos que estéo diretamente envolvidos com a produgéo dos
servigos da obra — materiais, mao de obra operacional e equipamentos.

Custo Indireto: sdo as despesas administrativas, despesas comerciais, canteiro de obra,
despesas financeiras e tributéarias.

DCTFWeb: Declaracdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios e de
Outras Entidades e Fundos.

Declaracdo de Desoneracdo da Folha de Pagamento - Obra: declaracdo onde a empresa
informa para cada obra a opc¢éo pela desoneracéo da folha de pagamento. A empresa ndo
podera alterar esta opcao durante a execucgao da obra.

Declaracdo de Desoneracdo da Folha de Pagamento - Servicos de Engenharia: declaragéo
onde a empresa informa para cada servico de engenharia a opcéo pela desoneragéo da
folha de pagamento.

Declaracdo do Simples Nacional: declaracdo onde a empresa informa seu enquadramento
no regime do simples nacional.

Desmobilizagédo da Obra: A desmobilizagdo compreendera a completa limpeza dos locais da
obra, retirada das maquinas e dos equipamentos da obra, inclusive dos empregados da
CONTRATADA e SUBCONTRATADAS.

Despesas Administrativas: despesas com consumo no canteiro (alimentacdo, EPI,

transporte, ferramentas etc.) e despesas com administracéo local da obra, ndo cabendo essa
despesa administrativa na ocasido de rescisao contratual com a desmobilizacdo da obra.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Dia Util: Qualquer dia no qual os bancos comerciais estio abertos na cidade sede do SESI-
SP, de acordo com a sua qualificacdo no preambulo deste Contrato, conforme determinado
pelo Banco Central do Brasil.

Diario de Obras: deve registrar as atividades realizadas no canteiro durante o dia. A ideia é
gue, ao final da construgdo, obtenha-se um registro detalhado de tudo o que aconteceu
durante o periodo de execuc¢ao da obra.

Documentos Legais: Definir os marcos de entrega dos documentos de obra em
conformidade com o planejamento baseline vigente do contrato, como: INSS — Matricula,
apolice seguro, licengas de transporte de residuos, AVCB, ARTSs, RRTSs, PGR, etc.

Encargos Sociais: sdo custos indiretos envolvidos com a contratacdo de méo de obra, seja
referente a direitos do trabalhador, pagos diretamente ao trabalhador ou referente a taxas e
contribuigBes que financiam politicas publicas, incidentes sobre a folha de pagamento da
empresa. Os encargos seguem a legislacao trabalhista e previdenciaria.

Engenheiro de Planejamento nas “Despesas Administrativas”. Sera obrigatério a sua
atuacao durante a execugao do contrato, conforme frequéncia estipulada em “Despesas
Administrativas”, sendo considerado altamente especializado, obrigando computar nos
precos propostos, todos os custos referentes a treinamentos, reciclagens, tributos, tarifas
encargos sociais etc.; ficando obrigada a CONTRATADA comprovar a qualificagéo
profissional do engenheiro de planejamento no mesmo prazo informado pela OIS (Ordem de
Inicio de Servico) para o inicio da execucdo da obra, apresentando as comprovacdes de
experiéncia e vinculo com a CONTRATADA, conforme previsdao no Chamamento Publico.

Engenheiro de Planejamento Residente: engenheiro lotado de maneira permanente na obra,
sendo responsavel pelo gerenciamento, monitoramento e controle das atividades da obra.

Engenheiro Residente: engenheiro com presenca permanente na obra até a sua concluséo,
sendo responsavel pelo gerenciamento de todos 0s servicos constantes no projeto, das
equipes de trabalho, seguranca da execucao dentre outras responsabilidades pertinentes ao
cargo.

Etapa Concluida: sdo servigos executados previstos no Cronograma Fisico-Financeiro para
cada periodo, efetivamente concluido e aceito pelo SESI-SP.

Ficha de Entrega dos Equipamentos de Protec&o Individual (EPIs): € o nome dado a um
documento que serve para registrar a entrega e o recebimento dos Equipamentos de
Protecdo Individual necesséarios em um ambiente de trabalho que oferece riscos.

Gerenciamento de Restricbes: Gerenciamento de todo e qualquer fator que limite a
execucao de um servico ou atividade dentro da data prevista ha baseline vigente do contrato
(projeto, material, servigo, equipamento). O monitoramento das restricbes devera ser
efetuado através dos relatérios mensais (restricdes de médio prazo) e semanais (restricdes
de curto prazo) a serem enviados ao SESI-SP.

Habite-Se: O Habite-se € um documento importante e necessério para que um imével possa
ser habitado ou ocupado de forma legal, garantindo que esteja em atendimento aos
requisitos de seguranca, habitabilidade e infraestrutura.

Informacao Confidencial: Qualquer informagao de propriedade de uma Parte (ou de qualquer
de suas respectivas Partes Relacionadas) divulgada a outra Parte, ou utilizada para os fins
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

deste Contrato que néo seja de conhecimento e dominio publico, ou classificada pela parte
como confidencial.

Inventario: E a metodologia que consiste em descrever todos 0S servicos e seus
guantitativos que foram efetivamente realizados, conforme Memorial Descritivo e Projetos,
e aceitos pelo SESI-SP. Os servicos executados e recusados pela SESI-SP néo
contabilizardo o inventario.

Obras e/ou Servicos Setorizados: Constitui as reformas onde as intervengfes séo
independentes umas das outras, podendo emitir o TRPP individuais até a emissédo do TRP,
TRD.

OIS - Ordem de Inicio de Servico: E o documento emitido pelo SESI-SP que autoriza o inicio
da execucédo dos servigos. A OIS deve conter informagdes sobre o objeto do contrato, as
condi¢cbes de execucado dos servigos e 0s prazos de entrega.

Parte Relacionada. Quando se referir a qualquer pessoa juridica, significa qualquer outra
pessoa que (a) possui ou controla uma Parte, (b) é detida ou controlada pela Parte, ou (c)
possui a propriedade comum ou o controle da Parte, sendo que “propriedade” significa posse
direta ou indireta de mais de 50% de participacdo em ac¢des ou direitos as distribuicdes por
conta do patriménio da pessoa e “controle” significa o poder direto ou indireto de dirigir a
administragdo ou politicas da pessoa juridica, seja através da posse de titulos com direito a
voto, por contrato, ou de outra forma.

Planilha Orcamentaria: Planilha detalhada com o0s servigos, quantitativos e valores
necessarios para a execucao da obra e/ou servigco. A Planilha Orgamentaria da origem ao
preco da proposta.

Projeto “As Built”: E o projeto atualizado apds a concluséo da obra, refletindo todas as
alteragdes e ajustes realizados durante a execugao. O projeto “As Built” € importante para
fins de documentacdo e manutencao da obra.

Quadro de Gestao a Vista: Ferramenta de administracdo que propfe a transparéncia e
incentivo ao compartilhamento de informacdes entre os colaboradores envolvidos no projeto,
desde metas e resultados até atas de reunides.

RCA - Regulamento para Contratacédo e Alienacdo do SESI-SP: estabelece normas gerais
sobre o processo de selecdo para contratacdes de bens, servigos, obras e alienagoes.

Recibo de Quitacdo: Instrumento em que a empresa devera apresentar juntamente da
emissao do documento fiscal do local da prestacdo de servicos. A empresa podera incluir
observacao da validade deste recibo mediante crédito em conta.

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) que registra a responsabilidade técnica do profissional pela
obra. O RRT deve conter informacdes sobre o profissional responsavel, a obra e o CAU.

Subempreiteiros: Empreiteiro que se encarrega de executar em todo ou em parte um
trabalho concedido ao empreiteiro principal.

Termo Aditivo: Documento firmado pelas Partes, contendo ajustes adicionais ou alteracfes
do Contrato, sequencialmente numerado e ao qual, salvo ressalva expressa, se aplicam
subsidiariamente todas as disposi¢cdes do Contrato.
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49.

50.

51.

52.

53.

Transferéncia de Responsabilidade Técnica: processo junto as Prefeituras para alteracao da
Responsabilidade Técnica (ART, RRT ou TRT) de projetos e/ou obras/servicos de
engenharia.

TRD - Termo de Recebimento Definitivo: E o documento emitido pelo SESI-SP que atesta o
recebimento definitivo da obra. O TRD é emitido apés a conclusao de todos os servicos de
manutencgéo e correcdo de defeitos.

Tributo: Todos os impostos, taxas, contribuicbes parafiscais, arrecadacdes, retencoes,
lancamentos fiscais, deducdes e todos 0s outros encargos, inclusive Encargos Setoriais,
obrigacdes e responsabilidades similares e responsabilidades, existentes ou que venham a
ser criados, incluindo, mas nao se limitando a PIS, COFINS, CPRB, INSS, ISS, IRRF e
outros, relacionados a este Contrato e previstos na legislagcao aplicavel.

TRP - Termo de Recebimento Provisério: E o documento emitido pelo SESI-SP que atesta
o recebimento provisorio da obra. O TRP é emitido apds a concluséo da obra, mas antes da
concluséo de todos os servigcos de manutencédo e correcéo de defeitos.

TRT - Termo de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo profissional
responsavel pela execucgéo da obra que atesta a sua responsabilidade técnica pela obra. O
TRT deve conter informacdes sobre o profissional responsavel, a obra e a sua
responsabilidade.

Vigéncia: Periodo em que séo vélidas e eficazes as disposi¢des do Contrato e/ou, sobre ele,

da Legislacdo Aplicavel, inclusive quanto as obrigacdes exigiveis e aos efeitos que se
produzirem apos o término da vigéncia do contrato celebrado.
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